



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 46295934, DIČ CZ49295934 zastoupené ředitelkou VHS Turnov paní Marcelou Červovou, jako zadavatel, vyhlašuje

poptávkové řízení

na podání nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby

„Jilemnice – Prodloužení vodovodu v ulici Hanče a Vrbaty k čp. 762“

Podmínky poptávkového řízení

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Marcela Červová – ředitelka sdružení

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 602 169 165

Email: cervova@vhsturnov.cz

2. Předmět poptávky

Předmětem poptávky je komplexní realizace stavby „Jilemnice – Prodloužení vodovodu v ulici Hanče a Vrbaty k čp. 762“ podle projektové dokumentace DSP, DZS zpracované firmou TOP KLIMA s.r.o. Liberec v 06/2007.

Jedná se o prodloužení veřejného vodovodu k RD čp. 762 v ulici Hanče a Vrbaty v Jilemnici, Hrabačově o délce 168,9m potrubí PE100, SDR11, d63. Prodloužení bude napojeno na stávající vodovod PE110 u tratě ČD a je vedeno po stávajících komunikacích až k přechodu pod vodotečí Jilemka, který bude řešen kolmo na koryto, podchodem pode dnem v chrániče.

Obnova asfaltového povrchu komunikace bude provedena v její plné šířce - viz. výkazy výměr. Podsyp, obsyp a zásyp potrubí bude proveden z kameniva drceného příslušných frakcí, veškerý výkopek bude odvezen na skládku dodavatele. Svislé stěny výkopu budou zajištěny proti sesunutí pažením – zahrnuto ve výkazu výměr. **Pokud dodavatel rozsah pažení omezí, bude to zohledněno jako méněpráce.**

Vodovodní přípojka není součástí této poptávky a bude řešena majitelem připojované nemovitosti.

Stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu v Jilemnici, odboru životního prostředí pod čj. PDMUJI 7880/2007 R497 ze dne 17.9.2007.

Prostory na skládky materiálu a zařízení staveniště si musí uchazeč zajistit individuálně s majiteli jednotlivých pozemků.

3. Požadované součásti dodávky

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby je nutné provést další ostatní činnosti, které zahrnují (členěno dle výkazu výměr):

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
 - výtčení veškerých inženýrských sítí
 - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přílehlých nemovitostí 5 dnů předem
 - zajištění pozemku na zařízení staveniště
 - uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu
 - zajištění povolení ke vstupu do komunikace před začátkem prací (zvláštní užívání)
 - projednání a zajištění dopravního značení s Policií ČR a příslušným odborem dopravy
 - zajištění povolení k užívání veřejného prostranství včetně poplatku
 2. kompletační činnost
 - výkres skutečného provedení, prohlášení o shodě na použité materiály, krácený laboratorní rozbor vzorku pitné vody
 - zkouška hutnění zásypu rýhy na místech určených majitelem komunikace
 - další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
 - doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy vlastníků s terénními úpravami)
 3. Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
- Nabídka bude také zahrnovat veškeré náklady na zajištění a uložení výkopku na skládku dodavatele.

4. Kritéria hodnocení

1. Celková cena dle předmětu poptávky

5. Podmínky k účasti

1. Termín stavby – srpen 2008
2. Způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky
3. Komplexní zabezpečení dodávky
4. Ocenění výkazu výměr včetně všech ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu

6. Obsah zpracované nabídky

1. Představení firmy, reference, kvalifikační předpoklady
2. Návrh nabídkové ceny – ocenění předloženého výkazu výměr
3. Návrh smlouvy o dílo
4. Zvláštní nabídky uchazeče

7. Dodatky

Zadavatel nevlastní další stupeň PD dokumentace, její případné objednání a úhrada je věcí dodavatele stavby.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Zadavatel si vyhrazuje posunout termín realizace díla.

Informace poskytuje: ing. Zdeněk Rajm, VHS Turnov, tel: 481 621 325, 602 786 759, email: rajm@vhsturnov.cz

PD stavby bude uchazeči pouze zapůjčena a navracena spolu s odevzdáním nabídky.

Prohlídka staveniště: individuálně

Lhůta pro podávání nabídek: **do pondělí 19. června 2008 do 12.00 hodin do kanceláře VHS Turnov, pracoviště Semily**

Termín vyhodnocení nabídek: **27. týden 2008**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyku a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, pracoviště Semily. Nabídky budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Jilemnice – Prodloužení vodovodu v ulici Hanče a Vrбаты k čp. 762“**“.

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Bítouchovská 1

513 01 Semily

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

V Semilech dne 14. 5. 2008

Marcela Červová
ředitelka VHS Turnov

Přílohy : - projektová dokumentace DSP, DZS „Jilemnice – Prodloužení vodovodu v ulici Hanče a Vrбаты k čp. 762“

Projektová dokumentace bude uchazeči pouze zapůjčena !

- slepý výkaz výměr

- stavební povolení čj. PDMUJI 7880/2007 R497 ze dne 17.9.2007