


VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 46295934, DIČ CZ49295934 zastoupené ředitelkou VHS Turnov paní Marcelou Červovou, jako zadavatel, ve smyslu § 2, odst. 2 písm. d) v návaznosti na odst. 7 zákona č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) vyhlašuje

poptávkové řízení

na podání nejvhodnější nabídky na

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ZABEZPEČENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU, ZAJIŠTĚNÍ VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

na akci

„ROKYTNICE NAD JIZEROU – INTENZIFIKACE ÚPRAVNY VODY HUŤSKÝ POTOK“

Podmínky poptávkového řízení

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Kraj Liberecký
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
Právní forma: dobrovolný svazek obcí
Pověřená osoba: Marcela Červová – ředitelka sdružení

Tel: 481 313 481
Mobil: 602 169 165

Fax: 481 312 205
Email: cervova@vhsturnov.cz

2. Vymezení plnění poptávky

Úpravna vody Huťský potok byla vybudována v roce 1996. Stávající technologie má výkon 5 l/s. Surová voda pro výrobu pitné vody se odebírá z Huťského potoka. Při navýšení průtoku vody technologickým systémem nad 6 l/s dochází v důsledku hydraulického odporu přepážek reaktoru k jeho přetoku, klesá rovněž účinnost filtrace. Předmětem PD je doplnění technologie úpravy vody, dle technického řešení vypracované studie, s cílem dosažení maximálního výkonu 10 l/s a eliminace závažného mikrobiologického znečištění vyrobené vody bakteriemi *Clostridium perfringens*. Z důvodu umístění nové technologie bude rozšířen stávající objekt ÚV (pozemek Město Rokytnice n. J.) včetně umístění reaktoru koagulace do pozemku v soukromém vlastnictví (jednáno s vlastníkem o koupi části pozemku).

Vstupním podkladem zhotovení projektové dokumentace je studie vypracovaná firmou FER&MAN Technology Praha v srpnu 2008.

Předmětem poptávky je:

- 2.1 Geodetické zaměření skutečného provedení stávajícího objektu (včetně vnitřních prostor),
- 2.2 Prověření dosavadní dokumentace poskytnuté zadavatelem,
- 2.3 Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí včetně celkových nákladů stavby (součástí je návrh jednotlivých použitých materiálů, výrobků a zařízení),
- 2.4 Projednání dokumentace s majiteli jednotlivých pozemků dotčených stavbou, včetně jejich souhlasu se vstupem na pozemek a s umístěním stavby (zajištění smlouvy o právu provést stavbu), zajištění kompletní dokladové části pro územní rozhodnutí, včetně projednání dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi a provozovatelem a zapracování jejich požadavků do projektu (včetně odsouhlasení návrhu se Správou KRNAP),
- 2.5 Zajištění vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci,
- 2.6 Geologické posouzení místa pro umístění reaktoru – podzemní objekt (zajištění a úhrada sond),
- 2.7 Zhotovení dokumentace pro stavební povolení, včetně zapracování podmínek územního rozhodnutí do projektu (včetně statiky),
- 2.8 Zabezpečení dokladů nutných pro vydání stavebního povolení vč. projednání dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi a provozovatelem a zapracování jejich požadavků do projektu,
- 2.9 Zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci,
- 2.10 Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně zapracování podmínek stavebního povolení do projektu, zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu stavby,
- 2.11 Zabezpečení autorského dozoru při provádění stavby (včetně účasti při všech kontrolních dnech stavby - předpoklad cca 10x).

Požadavky:

- Projektová dokumentace bude v každém stupni zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby - realizační dokumentace),
- DUR a DSP bude objednateli předána v 6 vyhotoveních, dokumentace pro provádění stavby v 10 vyhotoveních, vše bude také předáno zadavateli v elektronické podobě na CD (písemná část - formát MS Office, výkresová dokumentace - formát AutoCAD, tj. dwg),

- Projektová dokumentace bude v každé fázi projednána s budoucím provozovatelem, tj. Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice. Z tohoto projednání bude vyhotoven zápis, který bude schválen oběma stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části dokumentace,
- Projektová dokumentace bude v každé fázi projednávána se zadavatelem – počet schůzek a termíny budou specifikovány ve smlouvě o dílo,
- Ve smlouvě o dílo bude uvedeno, že veškerá autorská práva přecházejí po zpracování dokumentace na zadavatele.

3. Obsah nabídky:

- 3.1 Představení firmy a doložení kvalifikačních předpokladů (stačí kopie),
- 3.2 Vypracování cenové nabídky na jednotlivé fáze plnění poptávky. Cenová inflace bude započítána v nabídce. Pro případ posunu realizace uvede uchazeč vliv inflace na nabízenou cenu autorského dozoru. Součástí cenové nabídky bude také cena za zhotovení vícetisku každého stupně dokumentace. Veškeré správní poplatky nutné ke kompletnímu provedení díla budou zahrnuty do cenové nabídky,
- 3.3 Návrh smlouvy o dílo,
- 3.4 Reference uchazeče a jeho projekčního týmu, který bude na projektu pracovat společně s kontakty na objednatele – uchazeč uvede akce obdobného typu, velikosti a technického řešení, které realizoval vybraný projekční tým,
- 3.5 Harmonogram prací dle předmětu poptávky.

4. Doba plnění

Nejdůležitější maximální termíny plnění předmětu poptávky:

4.1	Zahájení prací:	01/2009
4.2	Termín odevzdání dokumentace pro územní rozhodnutí:	02 - 03/2009
4.4	Termín vydání územního rozhodnutí:	07/2009
4.5	Termín odevzdání dokumentace pro stavební povolení:	08/2009
4.6	Termín vydání stavebního povolení:	12/2009
4.7	Termín odevzdání dokumentace pro provádění stavby:	01/2010
4.8	Provádění stavby (autorský dozor) - předpoklad:	2010

5. Kvalifikační předpoklady

Kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč dokladem o autorizaci v oboru vodohospodářských staveb. V případě, že předkládá nabídku více subjektů, doloží kvalifikační předpoklady každý z těchto subjektů.

6. Způsob hodnocení nabídek

Jediným kritériem hodnocení je výše nabídnuté ceny.

7. Lhůta pro podání nabídek

Uchazeči mohou podávat nabídky do **středy 19.11. 2008 do 12.00 hodin** do kanceláře VHS Turnov v Semilech.

8. Místo a způsob podávání nabídek

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, pracoviště Semily. Nabídky budou zalepeny v obálce a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení Rokytnice nad Jizerou – Intenzifikace úpravny vody Huťský potok**“.

Adresa pro předložení nabídek:
Vodohospodářské sdružení Turnov
Bítouchovská 1
513 01 Semily

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí v době od 8.00 - 12.00 hodin a ve středu v době od 8.00 - 12.00 a od 13.00 - 17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

Termín vyhodnocení nabídek: 51. týden 2008

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

9. Poskytování informací

Informace poskytuje:

Andrea Bímová, tel: 481 621 325, 602 786 843, E-mail: bimova@vhsturnov.cz


Toto poptávkové řízení se neřídí postupy stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, neboť se jedná o výjimku z působnosti zákona ve smyslu § 19 odst. 1 zákona pro podlimitní veřejné zakázky zadávané v souvislosti s výkonem relevantní činnosti.

Příloha: Studie úpravny vody Rokytnice nad Jizerou v kopii

V Turnově dne 22.10. 2008

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49285934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481



Marcela Červová
Ředitelka VHS Turnov