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TURNOV

se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené ředitelkou VHS Turnov paní Marcelou Červovou, jako zadavatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. d)  v návaznosti na odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) , 

vyhlašuje

poptávkové řízení

na podání nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby
Malá Skála – Mukařov - Vodovod
Rekonstrukce řadů 1-1, 1-1-1, 1-4
Zadávací podmínky poptávkového řízení:
1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01  Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Marcela Červová – ředitelka sdružení

Tel:

481 312 206



Fax:

481 312 205

Mobil:

602 786 748



E-mail:  
info@vhsturnov.cz
2. Předmět poptávky

Předmětem poptávky je kompletní realizace stavby „Malá Skála-Mukařov-vodovod-rekonstrukce řadů 1-1, 1-1-1, 1-4“ podle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří Radek Hnát – GAPA, Prouskova 1724, 511 01 Turnov, pod z.č. 217/2008 z data 09/2008.
Staveniště se nachází v k.ú. Mukařov u Jablonce n. Nisou (místní část obce Malá Skála). Trasy řadů kopírují z velké části trasy  stávajících, vyměňovaných řadů, jsou vedeny v komunikacích a cestách s přilehlou oboustrannou zástavbou. Jedná se o rekonstrukci stávajících řadů místního vodovodu LT 40, LT 50, LT 60, které jsou již extrémně zinkrustované – při zvýšených a maximálních odběrech průtok inkrustovaným potrubím není schopen pokrýt potřebné množství vody. Na řady je přímo napojeno celkem 19 vodovodních přípojek Stavba představuje rekonstrukci uvedených řadů, přepojení a úpravy stávajících 19 ks vodovodních přípojek, přeložku stávajícího krátkého úseku sdělovacího kabelu a demolici stávající kolny u čp.7, do jejíž trasy je část řadu 1-1 nově naprojektována. 
Stavba zahrnuje následující objekty:
2.1 Řad 1-1:
Řad 1-1 bude zrekonstruován potrubím z PE-HD D 90x8,2 mm, PE 100, SDR 11, PN 16 v celkové projektované délce 352,0 m. Řad bude proveden ve 2 úsecích – první úsek 260,0 ; druhý úsek řadu 92,0 m. Trasy obou úseků řadu 1-1 budou vedeny v těsném souběhu se stávajícím rekonstruovaným řadem, částečně bude trasa řadu ze soukromých pozemků odkloněna do veřejných pozemků- převážně cest a komunikací. Na řadu budou přebudovány celkem 3 armaturní uzly se sekčními šoupátky, na řad bude přepojeno celkem 12 ks vodovodních přípojek
2.2 Řad 1-1-1 
Řad 1-1-1bude zrekonstruován potrubím z PE-HD D 63x5,8 mm, PE 100, SDR 11, PN 16 v celkové délce 100,0 m. Bude napojen ve přebudovávaném armaturním uzlu na řad 1-1. Trasa bude vedena v těsném souběhu se stávajícím rekonstruovaným řadem v místní veřejné, částečně asfaltové komunikaci a převážně pak štěrkové zpevněné cestě. Na řadu bude v km 0,043 nově vybudována 1 hydrantová sestava s podzemním hydrantem H3=VP a na konci řadu v km 0,100 přebudována 1 hydrantová sestava s nadzemním hydrantem H4=VZ.  Na řad budou přepojeny a 4 ks vodovodních přípojek. Pro řad 1-1-1 bude v armaturní  uzlu s řadem 1-1 osazeno nové sekční šoupátko Š6 DN 50. 
2.3 Řad 1-4

Řad 1-4 bude zrekonstruován potrubím z PE-HD D 63x5,8 mm, PE 100, SDR 11, PN 16 v celkové délce 47,0 m. Bude napojen na stávající řad VZ-1, ukončen bude novou hydrantovou sestavou H1=VZ-1 s podzemním hydrantem. Trasa bude z převážné části vedena v těsném souběhu se stávajícím rekonstruovaným řadem ve stávajících, řadem dotčených soukromých pozemcích- vyjetá, částečně štěrkem zpevněná přístupová cesta ke 3 domům. Pod silnicí III. třídy bude proveden protlak ocelovou chráničkou D 108x4,0 mm (DN 100) dl. 7,0 m. Na řad budou přepojeny 3 ks vodovodních přípojek 

2.4 Přeložka sdělovacího kabelu

Přeložka sdělovacího kabelu bude dlouhá 16,0 m a bude provedena v souběhu s trasou řadu 1-1 v jeho km 0,298. Jedná se pouze o stranovou přeložku stávajícího místního sdělovacího kabelu s odkloněním od původní trasy v rozmezí 0- 0,60 m. Kabel bude ve výkopu (rýze) pouze posunut, nebude přerušen ani spojkován.
2.5 Demolice

Součástí díla je demolice kolny u čp.7 (na ppč. 706/3), která bude provedena v úseku řadu 1-1 v jeho km 0,315-0,320. Společně s kolnou bude odstraněna přilehlá betonová plocha rozměrů 3,0x3,0 m a tl. cca 0,30 m. Kolna o půdorysných rozměrech 3,5x4,0m a výšky cca 5,0 m má zděnou podezdívku výšky 0,20-0,60 m, stěny a krov jsou dřevěné, krytina je lepenková. 
3. Požadavky na realizaci předmětu poptávky
Před zahájením zemních prací zabezpečí uchazeč přesné vyhledání a vytyčení všech stávajících podzemních vedení jejich vlastníky a správci, které budou stavbou dotčeny a v případě potřeby zajistí obnovení vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, kterých platnost před zahájením stavby vypršela. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem s předstihem informováni o zahájení stavby a následně budou pozemky protokolárně předány jejich vlastníky do užívání zhotoviteli pro účely provedení stavby. Stav těchto pozemků a přilehlých objektů bude dodavatelem před zahájením prací zdokumentován (fotky, zápisy) z hlediska případných škod vzniklých vlivem výstavby. 

U vodovodních řadů bude následně provedena tlaková zkouška potrubí, jeho proplach a desinfekce. Dále bude provedena zkouška vodivosti identifikačního vodiče, která bude provedena oprávněnou osobou s doložením elektro-revize.  Kvalita vody bude doložena rozborem vzorku vody akreditovanou laboratoří. 
K dokončení díla zhotovitel zajistí zpracování kompletní předávací dokumentace ve 4 vyhotoveních a v následujícím minimálním rozsahu:

· Dokumentace skutečného provedení, která bude odpovídat svou podrobností předané projektové dokumentaci, v níž bude podrobně zachycen stav díla v okamžiku jeho dokončení
· Geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou, v úpravě dle požadavků provozní společnosti (se zákresem armaturních uzlů a pod.) a to v listinné i elektronické podobě
· Protokol o předání a převzetí stavby

· Doklady o zpětném protokolárním předání dotčených pozemků jejich majitelům

· Popis a zdůvodnění případných provedených odchylek od stavebního povolení

· Listy stavebního deníku
· Revizní zpráva elektro o přezkoušení funkčnosti identifikačního vodiče vodovodu
· Doklad o dezinfekci potrubí pitné vody a rozbor pitné vody chemický i bakteriologický
· Doklady o proplachu, desinfekci a tlakových zkouškách vodovodních  řadů
· Souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice s výsledky rozborů pitné vody

· Atesty dodaných materiálů na stavbu, atesty armatur, včetně případných potvrzení o jejich nastavení 
· Protokoly o případných zkouškách hutnění zásypu rýhy

· CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, armaturních uzlů, hydrantových sestav, křížení se sítěmi a propustky, geologické vrstvy apod. s popisem a staničením řadu)
Při zjištění odchýlení skutečnosti na stavbě od zpracované PD, které by vyžadovaly nějaké změny, bude dopředu  přizván k odsouhlasení těchto změn zástupce investora, dle potřeby TDI, příp. autorský dozor a zástupce provozovatele, přičemž bude o této skutečnosti sepsán zápis do stavebního deníku.  

Veškerá odpojení, přepojení řadů a práce spojené s výstavbou zajistí dodavatel stavby v rámci ceny za dílo. V případě potřeby odstávek v dodávkách pitné vody spotřebitelům, pro propojení řadů, bude tato skutečnost s dostatečným předstihem oznámena provozovateli vodovodu (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., středisko Turnov) – vzhledem ke skutečnosti, že spotřebitelům musí být dle platné legislativy oznámena odstávka v dodávce pitné vody min. 15 dní předem. 
Po dokončení zemních prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu – urovnání do původní nivelety, osetí trávou, štěrkové terénní úpravy dotčených cest, vyspravení dotčených živičných komunikací asfaltovou směsí s provedením řádných podkladních vrstev z hutněného kameniva – v souladu s projektovou dokumentací.
4. Požadované součásti dodávky
4.1 Zajištění veškerých technických podmínek podle projektové dokumentace uvedené v čl. 2. a podmínek tohoto zadání

4.2 Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí v oblasti staveniště a obnovení propadlých vyjádření jejich správců
4.3 Oznámení o zahájení stavebních prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 5 dnů před zahájením stavebních prací

4.4 Případné poplatky za užívání veřejného prostranství, nebo za případné pronájmy pozemků použitých k účelům stavby, nebo na zařízení staveniště budou součástí cenové nabídky a uvedeny budou v popsané zvláštní tabulce „Nabídkový list ceny“
4.5 Zpracování předávací dokumentace stavby dle čl. 3. tohoto zadání
4.6 Dodržení podmínek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy

4.7 Zajištění veškerých potřebných zkoušek vodovodního potrubí
4.8 Zajištění případných podmínek ke vstupu do komunikace před začátkem prací

4.9 Zajištění skládky přebytečného výkopku včetně úhrad skládkovného

4.10 Zajištění případného dopravního značení a jeho projednání

4.11 Provedení zkoušek hutnění zásypu rýh, pokud si to vyžádá správce, nebo vlastník dotčené komunikace

4.12 Součástí nabídkové ceny bude povinná finanční rezerva ve výši 50.000,- Kč – zahrnuta v nabídkovém listu ceny

4.13 Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla

5. Kritéria hodnocení
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 
6. Podmínky k účasti
6.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče - způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky

6.2 Komplexní zabezpečení dodávky předmětu poptávky
6.3 Požadovaná maximální doba výstavby je 10 týdnů od předání staveniště zhotoviteli. Ve vazbě na přiznání dotačních prostředků bude staveniště předáno v období: květen 2009 – červenec 2009.
6.4 Vypracování cenové nabídky – ocenění přiloženého výkazu výměr a ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu. Přehled jednotlivých cen nabídky, které nejsou specifikovány ve výkazu výměr a které uchazeč považuje za nutné k bezproblémovému dokončení díla, uvede uchazeč do zvláštní tabulky „Nabídkový list ceny“. Výkaz výměr je spolu s formulářem nabídkového listu ceny na přiloženém CD.

7. Obsah zpracované nabídky

7.1 Základní představení firmy, reference, kvalifikační předpoklady dle bodu 6.1 zadání
7.2 Návrh nabídkové ceny  (cenění přiloženého výkazu výměr a ostatních nákladů nutných dle uchazeče k realizaci díla a jejich záznam do nabídkového listu ceny)
7.3 Návrh smlouvy o dílo – s minimálními požadavky:

· maximální termín realizace dle bodu 6.3 poptávky
· splatnost faktur min. 30 dní od převzetí faktury investorem (rozsah fakturovaných prací musí být odsouhlasen a podepsán TDI, příp. zástupcem investora)
· záruky na dílo: 


( Vodovodní řady a objekty na nich minimálně 60 měsíců.

( Povrchy komunikací minimálně 24 měsíců.

· sankce: 

( za nesplnění termínu dokončení a předání stavby 1.000,-Kč denně
( za nedodržení dohodnutého termínu pro odstr. vad a nedodělků: 500,-Kč/ vada /den

( za nesplnění úkolů z kontrolních dnů: 200,- Kč / úkol / den

· odevzdání kompletní předávací dokumentace do 14 dnů po protokolárním předání díla v režimu vad a nedodělků
· ustanovení zavazující zhotovitele stavby dodržet soulad se schválenou projektovou dokumentací a vodoprávním povolením

· závazek zhotovitele spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Doplňující informace
8.1 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

8.2 Podmínkou zahájení stavby v letošním roce je poskytnutí finanční dotace na její realizaci z Fondu investic Libereckého kraje
8.3 Lhůta pro podávání nabídek: do středy, 25. února 2009 do 1200 hod.

8.4 Místo pro podávání nabídek: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

8.5 Termín vyhodnocení nabídek: do 20.3.2009 

Dodatečné informace poskytuje: 
Dalibor Zmeko

investiční technik VHS Turnov

tel: 481 312 206, 602 786 748, zmeko@vhsturnov.cz 

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je předávat osobně v kanceláři VHS v Turnově, nebo doporučeně poštou na výše uvedenou adresu VHS Turnov. 
Nabídky budou zalepeny v obálce a označeny heslem „Neotvírat – VŘ – Malá Skála-Mukařov-vodovod-rekonstrukce řadů 1-1, 1-1-1, 1-4“.

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí a středa v době od 800 – 1200 hod. a od 1300 – 1700 hod. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě. 

Toto poptávkové řízení se neřídí postupy stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, neboť se jedná výjimku z působnosti zákona ve smyslu § 19 odst. 1 zákona pro podlimitní veřejné zakázky zadávané v souvislosti s výkonem relevantní činnosti. 

V Turnově dne 21. ledna 2009
Marcela Červová

      Ředitelka VHS Turnov
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