


VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené ředitelkou VHS Turnov paní Marcelou Červovou, jako zadavatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. d) v návaznosti na odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) ,

vyhlašuje

poptávkové řízení

na podání nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby

Turnov – prodloužení veřejného vodovodního řádu k novostavbě RD na ppč. 3161/1 k.ú. Turnov a opěrná zídka

Zadávací podmínky poptávkového řízení:

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Kraj Liberecký
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
Právní forma: dobrovolný svazek obcí
Pověřená osoba: Marcela Červová – ředitelka sdružení

Tel: 481 312 206
Mobil: 602 786 748

Fax: 481 312 205
E-mail: info@vhsturnov.cz

2. Předmět poptávky

Předmětem poptávky je kompletní realizace stavby „Turnov – prodloužení veřejného vodovodního řadu k novostavbě RD na ppč. 3161/1 k.ú. Turnov“, které součástí je zároveň výstavba 2ks vodovodních přípojek, opěrné zídky na hranici pozemků p.č. 3166/12 a 3166/1 v k.ú. Turnov a zpevnění provizorní příjezdové komunikace kamenivem v délce max. 200m.

Dílo bude provedeno podle následujících projektových dokumentací:

- Vodovod a přípojka k ppč. 3161/1 – podle projektové dokumentace firmy Design4, v.o.s., Trávnice 902, 511 01 Turnov, č. zak. 804 081 z data duben 2008.
- Opěrná zídka – podle projektové dokumentace firmy Ing. Pavel Tůma, Žižkova 931, 549 31 Hronov, z data srpen 2007
- Vodovodní přípojka k ppč. 3166/4 – podle projektové dokumentace firmy GAPA – Radek Hnát, Prokusova 1724, 511 01 Turnov, č.zak. 229/2008 z data 11/2008.

Staveniště se nachází v jihovýchodní části Turnova – pokračování stávající ulice s názvem Křišťálová (katastrální území Turnov), v extravilánu obce – stavba je situována ve volných a nezpevněných plochách.

2.1 Prodloužení vodovodního řadu:

Stávající veřejný vodovodní řad PVC 110 je ukončen v Křišťálové ulici – v místní asfaltové komunikaci na ppč. 3160/24. Nový vodovodní řad bude veden z tohoto místa – cca 10 bm v asfaltu a dále po travnatém pozemku. Celková délka nového řadu bude max. 58,25 m. Na konec nového řadu bude přemístěn stávající podzemní hydrant na odbočku 100/80. Identifikace potrubí bude zajištěna vodičem CYY (min. průřezu 2,5mm²) připevněným k potrubí a výstražnou fólií š. 30mm, položenou na obsypu potrubí. Po dokončení vodovodního řadu vyžaduje investor provedení zkoušky identifikačního vodiče – bude zahrnuto v nabídkové ceně. Na potrubí budou rovněž provedeny ostatní patřičné zkoušky dle bodu 3. zadání.

Na základě požadavku města Turnova na úpravu příjezdové komunikace bude vodovodní potrubí nového řadu vedeno v hloubce cca 2m od stávající nivelety terénu (na rozdíl od plánované hloubky uváděné v podélném profilu PD) – tato skutečnost je zahrnuta v příloženém položkovém rozpočtu stavby.

2.2 Vodovodní přípojky

Součástí díla je zřízení 2 ks vodovodních přípojek (k pozemcím p.č. 3161/1 a 3166/4), které budou vyvedeny max. 2 m za hranicemi uvedených pozemků. Každá přípojka bude ukončena plastovou domovní vodoměrnou šachtou DN 1000, ve které bude osazena vodoměrná sestava. Přípojky budou z materiálu PE100 SDR11 D 32x2,9mm

2.3 Opěrná zídka

Součástí projektu je rovněž výstavba opěrné zídky s oplocením na hranici pozemkových parcel č. 3166/1 a 3166/12. Zídka bude umístěna na svažitém terénu, který je v současné době zatravněn a nachází se zde stávající drátěné oplocení. Toto oplocení bude před stavbou zídky dočasně rozebráno a po její vystavění bude opět postaveno a to tak, že bude kotveno do horní části zídky. Zídka bude provedena z KB bloků (š. 400 mm) v délce 21,5m. Po realizaci zídky budou v jejím okolí provedeny odpovídající terénní úpravy, kterých rozsah a způsob bude domluven mezi investorem a zhotovitelem v průběhu realizace díla (zplanýrování a zpevnění svahu, zatravnění, mulčování a pod.). Tyto práce nejsou zahrnuty v rozpočtu stavby, ani v projektové dokumentaci. Na jejich úhradu bude sloužit povinná finanční rezerva – viz. bod. 4.11 zadání.

2.4 Příjezdová komunikace

V rámci realizace díla bude provedeno zpevnění příjezdové komunikace k dalším novostavbám RD v maximální celkové délce 200 bm a šířce 3 m – po pozemku 3166/12 a dále po soukromých pozemcích, pokud budou do termínu realizace díla převedeny jejich majiteli na město Turnov. V případě, že nebudou tyto pozemky projednány, bude zpevnění komunikace provedeno v menším rozsahu. Před zašterkováním příjezdové komunikace bude provedena skrývka ornice o mocnosti 45 cm.

3. Požadavky na realizaci předmětu poptávky

Před zahájením zemních prací zabezpečí uchazeč přesné vyhledání a vytyčení všech stávajících podzemních vedení jejich vlastníky a správci, které budou stavbou dotčeny. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem s předstihem informováni o zahájení stavby a následně budou pozemky protokolárně předány jejich vlastníky do užívání zhotoviteli pro účely provedení stavby. Stav těchto pozemků a přilehlých objektů bude dodavatelem před zahájením prací zdokumentován (fotky, zápisy) z hlediska případných škod vzniklých vlivem výstavby.

Před výstavbou opěrné zídky bude provedeno vytyčení hranic pozemku 3166/1. Po dokončení opěrné zídky budou v okolním prostoru provedeny drobné terénní a sadové úpravy (vysvahování, zatravnění) a zpevnění nájezdu na pozemek p.č. 3166/4. Tyto práce nejsou prozatím konkrétně specifikovány, ani zahrnuty do položkového rozpočtu. Budou hrazeny z povinné finanční rezervy díla, která je stanovena zadavatelem na 30.000,- Kč.

Při provádění stavebních prací nesmí být v žádném případě jakýmkoliv způsobem dotčen pozemek p.č. 3161/4 – pokud k tomuto účelu uchazeč bude považovat za nutné vytyčení hranic uvedeného pozemku, zahrne potřebné náklady do cenové nabídky.

Veškerý vytěžený materiál - zemina (z rýhy po vodovodu i ze skrývky ornice pro komunikaci) bude dle požadavku majitele dotčeného pozemku deponován na přilehlé parcele č. 3166/4 – tato skutečnost bude zohledněna v cenové nabídce. Konkrétní způsob deponie bude před zahájením stavby projednán s majitelem daného pozemku. Ostatní materiál (podkladní vrstvy a asfalt ze stávající komunikace, kameny a pod.) budou odvezeny na příslušnou skládku zhotovitele.

U vodovodního řadu bude po jeho realizaci provedena tlaková zkouška potrubí, jeho proplach a desinfekce. Dále bude provedena zkouška vodivosti identifikačního vodiče, která bude provedena oprávněnou osobou s doložením elektro-revize. Kvalita vody bude doložena rozbořením vzorku vody akreditovanou laboratoří.

K dokončení díla zhotovitel zajistí zpracování kompletní předávací dokumentace ve 3 vyhotoveních a v následujícím minimálním rozsahu:

- Dokumentace skutečného provedení, která bude odpovídat svou podrobností předané projektové dokumentaci, v níž bude podrobně zachycen stav díla v okamžiku jeho dokončení
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou, v úpravě dle požadavků provozní společnosti (se zákresem kladečského listu armaturních uzlů a pod.) a to v listinné i elektronické podobě
- Protokol o předání a převzetí stavby

- Doklady o zpětném protokolárním předání dotčených pozemků jejich majitelům
- Popis a zdůvodnění případných provedených odchylek od stavebního povolení
- Listy stavebního deníku
- Revizní zpráva elektro o přezkoušení funkčnosti identifikačního vodiče vodovodu
- Doklad o dezinfekci potrubí pitné vody a rozbor pitné vody chemický i bakteriologický
- Souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice s výsledky rozborů pitné vody
- Doklady o proplachu, desinfekci a tlakových zkouškách vodovodních řadů
- Atesty dodaných materiálů na stavbu, atesty armatur, včetně případných potvrzení o jejich nastavení
- CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, armaturních uzlů, hydrantové sestavy, případné křížení se sítěmi, geologické vrstvy apod. s popisem a staničením řadu)

Při zjištění odchýlení skutečnosti na stavbě od zpracované PD, které by vyžadovaly nějaké změny, bude dopředu přizván k odsouhlasení těchto změn zástupce investora, dle potřeby TDI, příp. autorský dozor a zástupce provozovatele, přičemž bude o této skutečnosti sepsán zápis do stavebního deníku.

Veškerá odpojení, přepojení řadů a práce spojené s výstavbou zajistí dodavatel stavby v rámci ceny za dílo. V případě potřeby odstávek v dodávkách pitné vody spotřebitelům, pro propojení řadů, bude tato skutečnost s dostatečným předstihem oznámena provozovateli vodovodu (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., středisko Turnov) – vzhledem ke skutečnosti, že spotřebitelům musí být dle platné legislativy oznámena odstávka v dodávce pitné vody min. 15 dní předem.

Po dokončení zemních prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu – urovnání do původní nivelety, osetí trávou, vyspravení dotčené živičné komunikace asfaltovou směsí s provedením řádných podkladních vrstev z hutněného kameniva.

4. Požadované součásti dodávky

- 4.1 Zajištění veškerých technických podmínek podle projektové dokumentace uvedené v čl. 2. a podmínek tohoto zadání
- 4.2 Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí v oblasti staveniště a obnovení propadlých vyjádření jejich správců
- 4.3 Oznámení o zahájení stavebních prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přílehlých nemovitostí min. 5 dnů před zahájením stavebních prací
- 4.4 Případné poplatky za užívání veřejného prostranství, nebo za případné pronájmy pozemků použitých k účelům stavby, nebo na zařízení staveniště budou součástí cenové nabídky a uvedeny budou v popsané zvláštní tabulce „Nabídkový list ceny“
- 4.5 Zpracování předávací dokumentace stavby dle čl. 3. tohoto zadání
- 4.6 Dodržení podmínek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy
- 4.7 Zajištění veškerých potřebných zkoušek vodovodního potrubí
- 4.8 Zajištění případných podmínek ke vstupu do komunikace před začátkem prací
- 4.9 Zajištění skládky přebytečného vytěženého materiálu včetně úhrad skládkovného – v souladu s podmínkou uvedenou v čl. 3 zadání.
- 4.10 Zajištění odpovídajícího značení stavby a ochrany otevřených výkopů
- 4.11 Součástí nabídkové ceny bude povinná finanční rezerva ve výši 30.000,- Kč – zahrnuta v nabídkovém listu ceny
- 4.12 Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla

5. Kritéria hodnocení

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

6. Podmínky k účasti

- 6.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče - způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky
- 6.2 Komplexní zabezpečení dodávky předmětu poptávky
- 6.3 Požadovaná maximální doba výstavby je 6 týdnů od předání staveniště zhotoviteli. V závislosti na klimatických podmínkách a dohodě mezi investorem a zhotovitelem bude staveniště předáno v období: duben 2009 – květen 2009.
- 6.4 Vypracování cenové nabídky – ocenění přiloženého výkazu výměr a ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu. Přehled jednotlivých cen nabídky, které nejsou specifikovány ve výkazu výměr a které uchazeč považuje za nutné k bezproblémovému dokončení díla, uvede uchazeč do zvláštní tabulky „Nabídkový list ceny“. Výkaz výměr je spolu s formulářem nabídkového listu ceny na přiloženém CD.

7. Obsah zpracované nabídky

- 7.1 Základní představení firmy, kvalifikační předpoklady dle bodu 6.1 zadání
- 7.2 Návrh nabídkové ceny (cenění přiloženého výkazu výměr a ostatních nákladů nutných dle uchazeče k realizaci díla a jejich záznam do nabídkového listu ceny)
- 7.3 Návrh smlouvy o dílo – s minimálními požadavky:
 - maximální termín realizace dle bodu 6.3 zadání
 - splatnost faktur min. 30 dní od převzetí faktury investorem (rozsah fakturovaných prací musí být odsouhlasen a podepsán TDI, příp. zástupcem investora)
 - záruky na dílo:
 - Vodovodní řad a objekty na něm minimálně 60 měsíců.
 - Povrchy komunikací minimálně 24 měsíců.
 - sankce:
 - za nesplnění termínu dokončení a předání stavby 1.000,-Kč denně
 - za nedodržení dohodnutého termínu pro odstr. vad a nedodělků: 500,-Kč/ vada /den
 - odevzdání kompletní předávací dokumentace do 14 dnů po protokolárním předání díla v režimu vad a nedodělků

8. Doplnující informace

- 8.1 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.
- 8.2 Lhůta pro podávání nabídek: do pondělí, 16. března 2009 do 12⁰⁰ hod.
- 8.3 Místo pro podávání nabídek: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
- 8.4 Termín vyhodnocení nabídek: do 10.4.2009

Dodatečné informace poskytuje:

Dalibor Zmeko
investiční technik VHS Turnov
tel: 481 312 206, 602 786 748, zmeko@vhsturnov.cz

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je předávat osobně v kanceláři VHS v Turnově, nebo doporučeně poštou na výše uvedenou adresu VHS Turnov.

Nabídky budou zalepeny v obálce a označeny heslem „**Neotvírat – VŘ – Vodovod a opěrná zídka Turnov**“.

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí a středa v době od 8⁰⁰ – 12⁰⁰ hod. a od 13⁰⁰ – 17⁰⁰ hod. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

Toto poptávkové řízení se neřídí postupy stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, neboť se jedná výjimku z působnosti zákona ve smyslu § 19 odst. 1 zákona pro podlimitní veřejné zakázky zadávané v souvislosti s výkonem relevantní činnosti.

V Turnově dne 11. února 2009

Marcela Červová
Ředitelka VHS Turnov