[image: image1.wmf]VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ

TURNOV

se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené ředitelkou VHS Turnov paní Marcelou Červovou, jako zadavatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. d)  v návaznosti na odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) , 

vyhlašuje

poptávkové řízení

na podání nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby
Inženýrské sítě a komunikace
Přepeře u Turnova
Zadávací podmínky poptávkového řízení:
1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01  Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Marcela Červová – ředitelka sdružení

Tel:

481 312 206



Fax:

481 312 205

Mobil:

602 786 748



E-mail:  
info@vhsturnov.cz
2. Předmět poptávky

Předmětem poptávky je kompletní realizace stavby „Inženýrské sítě a komunikace – Přepeře u Turnova“ podle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří Atelier 4, s.r.o., Podhorská 377/20, 466 01  Jablonec nad Nisou, pod z.č. 5029/2008.
Staveniště se nachází v obci Přepeře, katastrálním území Přepeře u Turnova, v intravilánu obce – stavba je situována ve volných a nezpevněných plochách.
Jedná se o výstavbu obslužné místní komunikace a chodníku k novostavbám RD v celkové délce 132 m. V komunikaci budou realizovány inženýrské sítě – vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace a plynovod. V souvislosti se stavbou bude dále provedena vyvolaná úprava nadzemního vedení sítí elektronických komunikací - přeložka. Součástí dodávky díla bude rovněž provedení veřejných částí vodovodních, kanalizačních a plynových přípojek v rozsahu dle výkazů výměr. 
2.1 SO 100 – Komunikace:

Stavbu tvoří obslužná komunikace s chodníkem po levé straně ve směru od napojení na stávající komunikaci. Vozovka bude šřky 5,5 m, chodník bude šířky 1,5 m, celková délka bude 132 m. Příčný sklon vozovky bude 2,5% a chodníku 2%. Podélný sklon bude od 0,6 do 3,2%. Vozovka a chodník budou odděleny chodníkovou obrubou 250/150/1000 s odsázkou 20 mm nad niveletu vozovky. Vozovka bude po pravé straně ohraničena zapuštěnou záhonovou obrubou 80/250/1000, chodník bude po levé straně ohraničen tutéž obrubou výšky 60 mm nad povrchem, která bude zároveň sloužit jako vodící linie pro nevidomé dle vyhl. 369. V místech vjezdů na přilehlé parcely bude obruba zapuštěna. Chodník bude v místě styku s vozovkou ohraničen varovným pásem s vnímatelným nášlapem pro nevidomé š. 40 cm, tento pás bude rovněž umístěn u zapuštěné vodící linie v místech vjezdů na parcely, v souladu s vyhl. 369. Chodník bude proveden v tl. konstrukce 44 cm pro občasný pojezd a parkování vozidel. Navázání nové komunikace na stávající bude provedeno tak, aby bylo zajištěno plynulé odvodnění a nedocházelo k vytváření kaluží. Skladba vozovky: asfaltový beton ABS I tl. 50mm, obalované kamenivo OKS I tl. 70 mm, infiltrační postřik asfaltový 0,6 kg/m2, štěrkodrť tl. 170 mm, štěrkodrť tl. 150 mm, geotextilie PP 200g/m2. Skladba chodníku: zámková betonová dlažba tl. 80 mm, lože z drceného kameniva tl. 40 mm, štěrkodrť tl. 170 mm, štěrkodrť tl. 150 mm, geotextilie PP 200g/m2. Finální asfaltové povrchy komunikace (OK a ABS) budou realizovány s časovým odstupem po realizaci sítí a podkladních vrstev komunikace – po dokončení hrubých staveb RD (předpoklad je ve druhé polovině roku 2010).
2.2 SO 300 – Dešťová kanalizace: 
Účelem stavby je odvedení srážkových vod ze zpevněných ploch nové lokality. Odvedení dešťových vod z komunikace bude provedeno prostřednictvím 2 ks zúžených uličních vpustí š. 360 mm (prostorové důvody), umístěných v úžlabí komunikace. Zaústění DK bude provedeno do stávající šachty v křižovatce komunikací. DK bude provedena z řebrovaného polypropylénu Ultrarib 2 SN 8, DN 250 s plnými žebry v celkové délce 134,4 m. Na kanalizaci budou osazeny skružové revizní šachty DN 1000. Šachty budou osazeny litinovými kanalizačními poklopy 600 mm, tř. D400, které budou odpovídat ustanovením ČSN EN 124, víko bude uloženo kloubově, automaticky zajištěno v rámu pružnou západkou, tlumící vložka z PE, vybaveny budou bezpečnostní západkou proti vyjmutí. Šachetní dna budou použita prefabrikovaná.
2.3 SO 301 – Splašková kanalizace: 
Účelem stavby je odvedení splaškových odpadních vod z lokality budoucích rodinných domů oddílným splaškovým kanalizačním systémem o vnitřní jmenovité světlosti 300 mm, který bude proveden z žebrovaného polypropylénu Ultrarib 2, SN 8 s plnými žebry v celkové délce 133,9 m. Spl. kan. bude položena souběžně s dešťovou kanalizací, napojena bude na stávající splaškovou kanalizaci, která ústí do ČSOV. Na kanalizaci budou osazeny prefabrikované betonové revizní šachty DN 1000 s prefabrikovanými šachtovými dny. Šachty budou osazeny litinovými kanalizačními poklopy 600 mm, tř. D400, které budou odpovídat ustanovením ČSN EN 124, víko bude uloženo kloubově, automaticky zajištěno v rámu pružnou západkou, tlumící vložka z PE, vybaveny budou bezpečnostní západkou proti vyjmutí.
2.4 SO 302 – Vodovod: 
Účelem stavby je zajištění zásobování budoucích rodinných domů pitnou vodou z veřejného vodovodu. Vodovodní řad bude položen souběžně s kanalizačními řady a bude proveden z plastového potrubí HDPE 100 D90 v celkové délce 129,7 m. Nový řad bude napojen na stávající vodovod v místě stávajícího podzemního hydrantu. Vodovod bude proveden z tyčového materiálu, který bude spojován výhradně elektrotvarovkami, nad potrubím bude položena výstražná fólie. Pro odvzdušnění bude na konci nového vodovodního řadu osazen plnoprůtokový podzemní hydrant DN80 se samočinným vyprazdňováním, který bude uložen do štěrkového zasakovacího lože. Hydrant a šoupata budou použity zn. Hawle, dle technických standardů VHS Turnov. Součástí vodovodního řadu bude 7 ks navrtávacích pasů vč. zemních souprav, které budou vybaveny teleskopickým ovládáním. 
2.5 SO 500 – Plynovod: 
Pro zásobení řešené lokality zemním plynem bude souběžně s ostatními sítěmi položen nový středotlaký plynovod, který bude proveden z polyetylénu PE 100 SDR11, dimenze DN 63, v celkové délce 132,5 m. Plynovod bude napojen na stávající obecní STL plynovod v křižovatce přilehlých ulic. Montáž plynovodu bude provedena podle předpisů TPG 702 01 a 921 01, a to oprávněnou organizací s certifikací GAS pro činnosti na PZ v souladu s TPG 923 01. Nad plynovodem bude položena odpovídající výstražná fólie. Vybraný zhotovitel stavby zpracuje před zahájením prací technologický postup prací (provedení propojů, čištění a tlakových zkoušek), který si nechá písemně odsouhlasit správcem plynovodu – RWE, VČP, a. s. a dále bude postupovat dle připomínek a instrukcí správce PZ. Veškeré předepsané zkoušky nového plynovodu budou provedeny v rozsahu dle platných pravidel správce PZ. Ke všem zkouškám bude bezpodmínečně přizván stanovený zástupce plynárny. 
2.6 SO 400 – Vyvolaná úprava NVSEK: 
Řešení nové komunikace vyvolá úpravu stávajícího zařízení sítí elektronických komunikací (SEK). Stávající podpěrný bod nadzemního vedení sítí elektronických komunikací (NVSEK), jednoduchý patkový sloup s kotvami, bude nahrazen ve stejné pozici dvojitým patkovým stožárem osazeným rozvaděčem MRS3 s příslušenstvím. Stávající nadzemní vedení v počtu 4 samonosných vedení bude přepojeno na nový podpěrný bod NVSEK. V rámci stavby bude nutné zajistit ze strany vybraného zhotovitele vzájemnou koordinaci předmětu poptávky s realizací veřejného osvětlení, jehož investorem bude obec Přepeře a realizováno bude v souběhu s předmětem této poptávky a dále koordinaci se stavbou liniové distribuční sítě NN, jejímž investorem bude ČEZ Distribuce, a.s. Od nového podměrného bodu NVSEK bude stávající vedení přeloženo do země – součástí dodávky díla bude položení chrániček do nového chodníku. Samotné protažení kabelů bude již investicí správce sítě Telefónica O2 ČR.
3. Požadavky na realizaci předmětu poptávky
Před zahájením zemních prací zabezpečí uchazeč přesné vyhledání a vytyčení všech stávajících podzemních vedení jejich vlastníky a správci, které budou stavbou dotčeny. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem s předstihem informováni o zahájení stavby a následně budou pozemky protokolárně předány jejich vlastníky do užívání zhotoviteli pro účely provedení stavby. Stav těchto pozemků a přilehlých objektů bude dodavatelem před zahájením prací zdokumentován (fotky, zápisy) z hlediska případných škod vzniklých vlivem výstavby. 

U vodovodních řadů bude následně provedena tlaková zkouška potrubí, jeho proplach a desinfekce. Dále bude provedena zkouška vodivosti identifikačního vodiče, která bude provedena oprávněnou osobou s doložením elektro-revize.  Kvalita vody bude doložena rozborem vzorku vody akreditovanou laboratoří, kterého výsledek bude následně posouzen Krajskou hygienickou stanicí.

U kanalizačních potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti (vodou, nebo vzduchem) a následně kamerová prohlídka hotových stok – před realizací finálních povrchů komunikce.
U plynového potrubí budou provedeny veškeré předepsané zkoušky dle podmínek provozovatele PZ. Dále bude provedena zkouška vodivosti identifikačního vodiče, která bude provedena oprávněnou osobou s doložením elektro-revize.

Zásyp rýh bude proveden z hutnitelných materiálů dle podmínek PD. Vybraný zhotovitel zajistí na své náklady likvidaci veškeré, přebytečné zeminy, stavební suti a všech ostatních odpadů vznikajících při výstavbě předmětu poptávky. Veškerý přebytečný materiál ze stavby bude odvezen na příslušnou skládku zhotovitele a zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, a vyhláškou č. 183/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Po zasypání rýh budou provedeny zkoušky míry zhutnění, které budou prováděny hutnící deskou, tak jak je předepsáno v projektové dokumentaci, a to v četnosti min. 6x na celou stavbu.

Finální asfaltové povrchy komunikace budou realizovány s časovým odstupem po realizaci sítí a podkladních vrstev – po dokončení hrubých staveb RD (předpoklad je ve 2. polovině r. 2010). O konkrétním termínu realizace těchto povrchů bude investor informovat zhotovitele s předstihem minimálně 2 měsíce. 
K dokončení díla zhotovitel zajistí zpracování kompletní předávací dokumentace ve 3 vyhotoveních a v následujícím minimálním rozsahu:

· Dokumentace skutečného provedení, která bude odpovídat svou podrobností předané projektové dokumentaci, v níž bude podrobně zachycen stav díla v okamžiku jeho dokončení
· Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vodovodu a kanalizací oprávněnou osobou, v úpravě dle požadavků provozní společnosti SčVK, a.s. (se zákresem armaturních uzlů a pod.) a to v listinné i elektronické podobě
· Zvlášť geodetické zaměření plynovodu dle požadavků provozovatele PZ

· Protokol o předání a převzetí dokončené stavby – zvlášť pro V&K a zvlášť pro PZ
· Doklady o zpětném protokolárním předání dotčených pozemků jejich majitelům

· Popis a zdůvodnění případných provedených odchylek od PD a stavebního povolení

· Listy stavebního deníku – zvlášť pro V&K a zvlášť pro PZ
· Revizní zpráva elektro o přezkoušení funkčnosti identifikačního vodiče vodovodu
· Revizní zpráva elektro o přezkoušení funkčnosti identifikačního vodiče plynovodu

· Doklad o dezinfekci potrubí pitné vody a rozbor pitné vody chemický i bakteriologický
· Souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice s výsledky rozborů pitné vody

· Doklady o zkouškách vodotěsnosti gravitačních kanalizačních řadů
· Záznam z kamerové prohlídky kanalizačních řadů s měřením ovality potrubí a záznamem spádu stok
· Doklady o tlakových zkouškách vodovodních  řadů
· Atesty dodaných materiálů na stavbu, atesty armatur, včetně případných potvrzení o jejich nastavení 
· CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, armaturních uzlů, hydrantových sestav, křížení se sítěmi a propustky, geologické vrstvy apod. s popisem a staničením řadu)
· Předávací dokumentace plynovodu: technologické postupy pro zhotovování spojů, montážní (kladečský) deník, oprávnění montážní organizace, osvědčení osob na vybrané činnosti, technologický postup pro provedení tlakové zkoušky, protokol o tlakové zkoušce, zpráva o výchozí revizi, doklad o provedení výstavbového čištění potrubí, výkres skutečného provedení, přípojková karta, doklady k použitým výrobkům, protokoly o svarech elektrotvarovkami, doklad o vpuštění plynu, případně další doklady požadované správcem PZ. 

Při zjištění odchýlení skutečnosti na stavbě od zpracované PD, které by vyžadovaly nějaké změny, bude dopředu  přizván k odsouhlasení těchto změn zástupce investora, dle potřeby TDI, autorský dozor, zástupce provozní společnosti SčVK, popř. zástupce provozovatele PZ, přičemž bude o této skutečnosti sepsán zápis do stavebního deníku.  

Veškerá odpojení, přepojení řadů a práce spojené s výstavbou zajistí dodavatel stavby v rámci ceny za dílo.
Po dokončení zemních prací budou veškeré stavbou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu – urovnání do původní nivelety, dotčená stávající živičná komunikace v místě napojení sítí bude opravena asfaltovou směsí s provedením řádných podkladních vrstev z hutněného kameniva – v souladu s projektovou dokumentací.
4. Požadované součásti dodávky
4.1 Zajištění veškerých technických podmínek podle projektové dokumentace uvedené v čl. 2., podmínek tohoto zadání a standardů vlastníka a provozovatele plynárenského zařízení
4.2 Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí v oblasti staveniště
4.3 Oznámení o zahájení stavebních prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 5 dnů před zahájením stavebních prací

4.4 Oznámení o zahájení realizace plynovodu zástupci správce PZ s dostatečným předstihem a projednání technologických postupů se správcem PZ
4.5 Případné poplatky za užívání veřejného prostranství, nebo za případné pronájmy pozemků použitých k účelům stavby, nebo na zařízení staveniště budou součástí cenové nabídky a uvedeny budou v popsané zvláštní tabulce „Příloha cenové nabídky“
4.6 Zpracování předávací dokumentace stavby dle čl. 3. tohoto zadání
4.7 Dodržení podmínek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy

4.8 Zajištění veškerých potřebných zkoušek vodovodního a kanalizačního potrubí a plynárenského zařízení

4.9 Zajištění podmínek ke vstupu do stávající komunikace před začátkem prací 
4.10 Zajištění skládky přebytečného výkopku včetně úhrad skládkovného

4.11 Zajištění případného dopravního značení a jeho projednání značení s místně příslušným dopravním úřadem
4.12 Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla

5. Kritéria hodnocení
Jediným hodnotícím kritériem je NABÍDKOVÁ CENA.
6. Podmínky k účasti
6.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče - způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky. Pro realizaci PZ doložení certifikace GAS pro činnosti na PZ v souladu s TPG 923 01 – pro uchazeče, příp. jeho subdodavatele
6.2 Komplexní zabezpečení dodávky předmětu poptávky
6.3 Zahájení prací ihned po schválení výsledku výběrového řízení s předpokládaným termínem: začátek července 2009.
6.4 Termín dokončení stavebních prací: 31. 8. 2009
6.5 Provedení finálních asfaltových vrstev komunikace v roce 2010

6.6 Odklad úhrady části prací provedených v roce 2009 do 30.6.2010, a to ve výši 1.000.000,- Kč. 
6.7 Minimální požadavky na smluvní podmínky:

· splatnost faktur 30 dní

· záruky na dílo: min. 60 měsíců na vodovod a kanalizaci, min. 36 měsíců na plynovod a min. 24 měsíců na komunikaci a chodník

· sankce za nedodržení termínu dokončení a předání stavby (viz bod 6.4) ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení

· sankce za odstranění vad a nedodělků po dohodnutém termínu  1.000,-Kč denně

· odevzdání kompletní předávací dokumentace do 14 dnů po dokončení díla – v režimu sankce za nedodržený termín pro odstranění vad a nedodělků, po 14 dnech v režimu sankce za nedodržení termínu dokončení a předání stavby.

· sankce za neplnění úkolů v termínech sjednaných a odsouhlasených na kontrolních dnech stavby ve výši 500,- Kč / úkol / den

6.8 Vypracování cenové nabídky – ocenění přiložených výkazů výměr a ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu. Přehled jednotlivých cen nabídky, které nejsou specifikovány ve výkazu výměr a které uchazeč považuje za nutné k bezproblémovému dokončení díla, uvede uchazeč do zvláštní tabulky „Příloha cenové nabídky“. Výkaz výměr je spolu s tabulkou cenové přílohy na CD.

7. Obsah zpracované nabídky

7.1 Představení firmy, reference, kvalifikační předpoklady dle bodu 6.1 zadání
7.2 Návrh nabídkové ceny  (cenění přiložených výkazů výměr a ostatních nákladů nutných dle uchazeče k realizaci díla a jejich záznam do nabídkového listu ceny)
7.3 Návrh smlouvy o dílo – s dodržením požadavků stanovených v odstavci 6.
8. Doplňující informace
8.1 Projektová dokumentace stavby bude uchazeči poskytnuta pouze na objednání – postačí elektronickou poštou na adresu: zmeko@vhsturnov.cz 
8.2 Objednávky budou přijímány do středy, 27. května 2009 včetně 
8.3 Poplatek za poskytnutí vstupních podkladů činí 1.600,- Kč bez DPH (1.904,- Kč s DPH)
8.4 Objednané podklady budou k vyzvednutí v kanceláři VHS v Turnově od 3.6.2009.  Na vyžádání může být dokumentace zaslána uchazeči poštou na dobírku (tento požadavek uvede uchazeč ve své objednávce) - k poplatku za poskytnutí vstupních podkladů bude připočítáno poštovné ve výši 122,- Kč
8.5 Pokud uchazeč nepovažuje za potřebné objednání projektové dokumentace, může nabídku podat ve stanovené lhůtě i bez objednávky PD, položkové rozpočty mu budou na vyžádání zaslány bezplatně elektronickou poštou
8.6 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.
8.7 Lhůta pro podávání nabídek: do úterý, 16. června 2009 do 1200 hod.

8.8 Místo pro podávání nabídek: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

8.9 Termín vyhodnocení nabídek: do 30. června 2009
Dodatečné informace poskytuje: 
Dalibor Zmeko

investiční technik VHS Turnov

tel: 481 312 206, 602 786 748, zmeko@vhsturnov.cz 

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je předávat osobně v kanceláři VHS v Turnově, nebo doporučeně poštou na výše uvedenou adresu VHS Turnov. 
Nabídky budou zalepeny v obálce a označeny heslem „Neotvírat – VŘ – Komunikace a sítě v obci Přepeře“.

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí a středa v době od 800 – 1200 hod. a od 1300 – 1700 hod. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě. 

Zadavatel nevlastní žádný další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání a úhrada je záležitostí vybraného zhotovitele předmětu poptávky. V případě potřeby ocení uchazeč další stupeň PD ve své nabídce –  v příloze cenové nabídky, části „Ostatní činnosti“. 

Toto poptávkové řízení se neřídí postupy stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, neboť se jedná výjimku z působnosti zákona ve smyslu § 19 odst. 1 zákona pro podlimitní veřejné zakázky zadávané v souvislosti s výkonem relevantní činnosti. 

V Turnově dne 22. května 2009
Marcela Červová

      Ředitelka VHS Turnov
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