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TURNOV

se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené ředitelkou VHS Turnov paní Marcelou Červovou, jako zadavatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. d)  v návaznosti na odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) , 

vyhlašuje

poptávkové řízení

na podání nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby
Ohrazenice
Zástavba RD – U Hřiště
Zadávací podmínky poptávkového řízení:
1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01  Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Marcela Červová – ředitelka sdružení

Tel:

481 312 206



Fax:

481 312 205

Mobil:

602 786 748



E-mail:  
info@vhsturnov.cz
2. Předmět poptávky

Předmětem poptávky je kompletní realizace stavby „Ohrazenice – zástavba RD – U Hřiště“ podle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří GAPA – Radek Hnát, Prouskova 1724, 511 01 Turnov, pod z.č. 212/2007.
Staveniště se nachází v obci Ohrazenice, katastrálním území Ohrazenice, v intravilánu obce – stavba je situována ve volných a nezpevněných plochách u areálu fotbalového a volejbalového hřiště. Staveniště přímo navazuje na stávající komunikace a inženýrské sítě, jejichž rozšíření je předmětem tohoto zadání
Jedná se o výstavbu obslužné místní komunikace k novostavbám RD v celkové délce 180 m. V komunikaci budou realizovány inženýrské sítě – vodovod, jednotná kanalizace a plynovod. 
2.1 SO 01 – Komunikace:

Stavbu tvoří slepá obslužná komunikace k novostavbám RD, která bude napojena na stávající místní komunikaci spojující silnice III/28729 a III/28728. Vozovka bude šřky 3 m, celková délka bude 180,1 m. V místech napojení nové vozovky na stávající místní komunikaci i u jediného kruhového směrového oblouku o poloměru 10,0 m bude vozovka provedena v šířce 5,5 m s poloměrem vnitřní hrany vozovky 6,0 m. Na konci komunikace bude provedeno obratiště. Podélný sklon bude od 0,5 do 7,6%. Komunikace bude odvodněna prostřednictvím sklonu krytu i upravené pláně doprostřed vozovky, kde budou v potřebných místech osazeny uliční vpusti z polymerbetonu a u napojení na stávající vozovku přes celou šířku liniový odvodňovací žlab ze stejného materiálu. V místech napojení nové komunikace na stávající bude tato provedena s asfaltovým povrchem ABS II, dále bude komunikace provedena v bezprašné úpravě (dvojnásobný asfaltový nátěr na penetračním makadamu). Finální povrchy komunikace (penetrace a asfaltové nátěry) budou realizovány s časovým odstupem po realizaci sítí a podkladních vrstev komunikace – po dokončení hrubých staveb RD (předpoklad je ve druhé polovině roku 2010). U komunikace bude provedeno odsouhlasené svislé dopravní značení. Součástí stavebního objektu komunikace je rovněž výsadba aleje zeleně na obecním pozemku p.č. 93/1 – Jeřáb Ptačí (10 ks) a Javor Mléč (10 ks) v úpravě dohodnuté mezi investorem, obcí Ohrazenice a vybraným zhotovitelem při realizaci díla. 
2.2 SO 02 – Kanalizace: 
Účelem stavby je odvedení splaškových a dešťových odpadních vod z lokality budoucích rodinných domů a komunikace kanalizační stokou SA o vnitřní jmenovité světlosti 300 mm, která bude provedena dle dispozic investora provedena z kameniny, nebo z žebrovaného polypropylénu Ultrarib 2 s plnými žebry. Celková délka kanalizační stoky je 175 m. Napojena bude na stávající jednotnou kanalizaci z PB DN 400. Na kanalizaci budou osazeny prefabrikované betonové revizní šachty DN 1000 s prefabrikovanými šachtovými dny. Šachty budou osazeny litinovými kanalizačními poklopy 600 mm, tř. D400, které budou odpovídat ustanovením ČSN EN 124, víko bude uloženo kloubově, automaticky zajištěno v rámu pružnou západkou, tlumící vložka z PE, vybaveny budou bezpečnostní západkou proti vyjmutí. Součástí zadávací dokumentace budou rozpočty kanalizace ve dvou variantách – v kamenině a v plastu. Uchazeč ocení obě varianty a ceny zaznačí do srovnávací tabulky – nabídkový list ceny. Zadavatel upozorňuje, že oproti PD bude kanalizační stoka uložena do menší hloubky, a to o cca 50 cm – tato skutečnost je již zohledněna v položkových rozpočtech. Kanalizační přípojky budou řešeny v rámci staveb jednotlivých RD. Součástí předmětu poptávky jsou odbočky pro nové přípojky a nová přípojka pro hřiště TJ Sokol.
2.3 SO 03 – Vodovod: 
Účelem stavby je zajištění zásobování budoucích rodinných domů pitnou vodou z veřejného vodovodu. Vodovodní řad 1-1 bude položen souběžně s kanalizací a bude proveden z plastového potrubí PE-HD D90x8,2mm, PE100 SDR 11, PN 16 v celkové délce 210 m. Nový řad bude napojen na stávající vodovod IPE D 90 v krajnici u křižovatky místních komunikací. V místě napojení nového řadu budou do všech tří směrů osazena sekční šoupátka DN 80 se zemními soupravami. Nad potrubím bude položena výstražná fólie. Na konci nového vodovodního řadu bude osazen podzemní hydrant H3 DN80 s předřazeným šoupátkem DN 80. Na novém řadu bude v lomovém bodu 90° osazen podzemní hydrant H1 DN 80 pro odkalení a dále bude v km 0,141 osazen nadzemní hydrant H2 DN 80 (odvzdušnění). Hydranty a šoupata budou použity dle technických standardů VHS Turnov. Součástí vodovodního řadu budou navrtávací pasy vč. zemních souprav, které budou vybaveny teleskopickým ovládáním – pro budoucí napojení přípojek. Jednotlivé přípojky budou řešeny v rámci jednotlivých novostaveb RD. Součástí předmětu poptávky je přepojení vodovodní přípojky k volejbalovému hřišti.
2.4 SO 04 – Plynovod: 
Pro zásobení řešené lokality zemním plynem bude souběžně s ostatními sítěmi položen nový středotlaký plynovod, který bude proveden z polyetylénu PE 100 SDR11, dimenze DN 63, v celkové délce 178 m, krytí plynovodu i přípojek bude v celé délce minimálně 1,1 m pod niveletou budoucí komunikace dle požadavku RWE. Plynovodní řad bude na svém konci zredukován na PE 50x4,6 a dále zde bude osazena přechodka PE 50/DN 40, na kterou naváže odvzdušňovací zemní souprava vyvedená do poklopu. Plynovodní řad bude ukončen zavíčkováním PE 63, jako slepý, až v prostoru obratiště, kde je do budoucna plánováno ještě připojení další přípojky. Plynovod bude napojen na stávající obecní STL plynovod DN 63 v přilehlé místní komunikaci. Montáž plynovodu bude provedena podle předpisů TPG 702 01 a 921 01, a to oprávněnou organizací s certifikací GAS pro činnosti na PZ v souladu s TPG 923 01. Nad plynovodem bude položena odpovídající výstražná fólie. Vybraný zhotovitel stavby zpracuje před zahájením prací technologický postup prací (provedení propojů, čištění a tlakových zkoušek a dalších potřebných postupů), který si nechá písemně odsouhlasit správcem plynovodu – RWE, VČP, a. s. a dále bude postupovat dle připomínek a instrukcí správce PZ. Veškeré předepsané zkoušky nového plynovodu budou provedeny v rozsahu dle platných pravidel správce PZ. Ke všem zkouškám bude bezpodmínečně přizván stanovený zástupce plynárny. Součástí předmětu poptávky je rovněž realizace nových STL přípojek PE 32x3,0, které budou z plynovodu napojeny pomocí navrtávacích T-kusů  PE 63/32. Celkem jsou navrženy 3 nové STL přípojky k nově plánovaným rodinným domkům na p.p.č.94/1 , 113/3 a 110/3, přípojky mají délku 5,5 ; 2,0 a 2,5 m včetně svislé části, ukončeny budou na hranicích soukromých pozemků ve sloupcích pro HUP, kterých dodávku zajišťují stavebníci nových RD. 
3. Požadavky na realizaci předmětu poptávky
Před zahájením zemních prací zabezpečí uchazeč přesné vyhledání a vytyčení všech stávajících podzemních vedení jejich vlastníky a správci, které budou stavbou dotčeny. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem s předstihem informováni o zahájení stavby a následně budou pozemky protokolárně předány jejich vlastníky do užívání zhotoviteli pro účely provedení stavby. Stav těchto pozemků a přilehlých objektů bude dodavatelem před zahájením prací zdokumentován (fotky, zápisy) z hlediska případných škod vzniklých vlivem výstavby. 

Před realizací sítí bude provedena skrývka ornice pod budoucí komunikací. Způsob odtěžení ornice a její použití bude předem odsouhlaseno mezi obcí Ohrazenice a vybraným zhotovitelem díla, a to písemným protokolem, který bude součástí zápisu o předání staveniště.

U vodovodního řadu bude následně provedena tlaková zkouška potrubí, jeho proplach a desinfekce. Dále bude provedena zkouška vodivosti identifikačního vodiče, která bude provedena oprávněnou osobou s doložením elektro-revize.  Kvalita vody bude doložena rozborem vzorku vody akreditovanou laboratoří, kterého výsledek bude následně posouzen Krajskou hygienickou stanicí.

U kanalizačního potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti (vodou, nebo vzduchem) a následně kamerová prohlídka hotových stok, která bude investorovi předána s dostatečným předstihem před konečným předáním dokončené stavby.
U plynového potrubí budou provedeny veškeré předepsané zkoušky dle podmínek provozovatele PZ. Dále bude provedena zkouška vodivosti identifikačního vodiče, která bude provedena oprávněnou osobou s doložením elektro-revize.

Zásyp rýh bude proveden z hutnitelných materiálů dle podmínek PD. Vybraný zhotovitel zajistí na své náklady likvidaci veškeré, přebytečné zeminy, stavební suti a všech ostatních odpadů vznikajících při výstavbě předmětu poptávky. Veškerý přebytečný materiál ze stavby bude odvezen na příslušnou skládku zhotovitele a zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, a vyhláškou č. 183/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Po zasypání rýh budou provedeny zkoušky míry zhutnění, které budou prováděny hutnící deskou, a to v četnosti min. 6x na celou stavbu.

Finální povrchy nové komunikace (penetrace a asfaltové nátěry) budou realizovány s časovým odstupem po realizaci sítí a podkladních vrstev – po dokončení hrubých staveb RD (předpoklad je ve 2. polovině r. 2010). O konkrétním termínu realizace těchto povrchů bude investor informovat zhotovitele s předstihem minimálně 2 měsíce. 
K dokončení díla zhotovitel zajistí zpracování kompletní předávací dokumentace ve 3 vyhotoveních a v následujícím minimálním rozsahu:

· Dokumentace skutečného provedení, která bude odpovídat svou podrobností předané projektové dokumentaci, v níž bude podrobně zachycen stav díla v okamžiku jeho dokončení
· Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vodovodu a kanalizací oprávněnou osobou, v úpravě dle požadavků provozní společnosti SčVK, a.s. (se zákresem armaturních uzlů a pod.) a to v listinné i elektronické podobě
· Zvlášť geodetické zaměření plynovodu dle požadavků provozovatele PZ – výkres zaměření plynovodu se zaměřenými svarovými spoji a zákres propoje na stávající řad v měřítku 1:100
· Protokol o předání a převzetí dokončené stavby – zvlášť pro V&K a zvlášť pro PZ
· Doklady o zpětném protokolárním předání dotčených pozemků jejich majitelům

· Popis a zdůvodnění případných provedených odchylek od PD a stavebního povolení

· Listy stavebního deníku – zvlášť pro V&K a zvlášť pro PZ
· Revizní zpráva elektro o přezkoušení funkčnosti identifikačního vodiče vodovodu
· Revizní zpráva elektro o přezkoušení funkčnosti identifikačního vodiče plynovodu

· Doklad o dezinfekci potrubí pitné vody a rozbor pitné vody chemický i bakteriologický
· Souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice s výsledky rozborů pitné vody

· Doklad o zkouškách vodotěsnosti gravitačního kanalizačního řadu
· Záznam z kamerové prohlídky kanalizačního řadu s měřením ovality potrubí a záznamem spádu stoky
· Doklady o tlakové zkoušce vodovodního řadu
· Atesty dodaných materiálů na stavbu, atesty armatur, včetně případných potvrzení o jejich nastavení 
· CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, armaturních uzlů, hydrantových sestav, křížení se sítěmi a propustky, geologické vrstvy apod. s popisem a staničením řadu)
· Předávací dokumentace plynovodu: technologické postupy pro zhotovování spojů, montážní (kladečský) deník s určením míst svarů, oprávnění montážní organizace, osvědčení osob na vybrané činnosti, technologický postup pro provedení tlakové zkoušky, protokol o tlakové zkoušce, zpráva o výchozí revizi, doklad o provedení výstavbového čištění potrubí, výkres skutečného provedení, přípojková karta, doklady k použitým výrobkům, protokoly o svarech elektrotvarovkami, doklad o vpuštění plynu, výsledek funkčnosti uzávěrů, zaměření skutečného provedení – dle TI VČP 04/2004, případně další doklady požadované správcem PZ. 

Předávací dokumentace plynovodu bude zhotovitelem připravena ve zvláštních deskách tak, aby byla úplně oddělena od předávací dokumentace ostatních stavebních objektů – doklady společné pro plynovod a ostatní objekty budou zhotovitelem připraveny v množství potřebném k tomuto účelu. 

Při zjištění odchýlení skutečnosti na stavbě od zpracované PD, které by vyžadovaly nějaké změny, bude dopředu přizván k odsouhlasení těchto změn zástupce investora, dle potřeby TDI, autorský dozor, zástupce provozní společnosti SčVK, popř. zástupce provozovatele PZ, přičemž bude o této skutečnosti sepsán zápis do stavebního deníku.  

Veškerá odpojení, přepojení řadů a práce spojené s výstavbou zajistí dodavatel stavby v rámci ceny za dílo. V případě potřeby odstávek v dodávkách pitné vody spotřebitelům, pro propojení řadů, bude tato skutečnost s dostatečným předstihem oznámena provozovateli vodovodu (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., středisko Turnov) – vzhledem ke skutečnosti, že spotřebitelům musí být dle platné legislativy oznámena odstávka v dodávce pitné vody min. 15 dní předem.

Po dokončení zemních prací budou veškeré stavbou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu – urovnání do původní nivelety, dotčená stávající živičná komunikace v místě napojení sítí bude opravena asfaltovou směsí s provedením řádných podkladních vrstev z hutněného kameniva – v souladu s projektovou dokumentací.
4. Požadované součásti dodávky
4.1 Zajištění veškerých technických podmínek podle projektové dokumentace uvedené v čl. 2., podmínek tohoto zadání, standardů vlastníka a provozovatele plynárenského zařízení
4.2 Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí v oblasti staveniště
4.3 Oznámení o zahájení stavebních prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 5 dnů před zahájením stavebních prací

4.4 Oznámení o zahájení realizace plynovodu zástupci správce PZ s dostatečným předstihem a projednání technologických postupů se správcem PZ
4.5 Případné poplatky za užívání veřejného prostranství, nebo za případné pronájmy pozemků použitých k účelům stavby, nebo na zařízení staveniště budou součástí cenové nabídky a uvedeny budou v popsané zvláštní tabulce „Příloha cenové nabídky“
4.6 Zpracování předávací dokumentace stavby dle čl. 3. tohoto zadání
4.7 Dodržení podmínek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy

4.8 Zajištění veškerých potřebných zkoušek vodovodního a kanalizačního potrubí a plynárenského zařízení

4.9 Zajištění podmínek ke vstupu do stávající komunikace před začátkem prací 
4.10 Zajištění skládky přebytečného výkopku včetně úhrad skládkovného

4.11 Zajištění případného dopravního značení a jeho projednání značení s místně příslušným dopravním úřadem
4.12 Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla

5. Kritéria hodnocení
Jediným hodnotícím kritériem je NABÍDKOVÁ CENA.

6. Podmínky k účasti

6.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče - způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky. Pro realizaci PZ doložení certifikace GAS pro činnosti na PZ v souladu s TPG 923 01 – pro uchazeče, příp. jeho subdodavatele

6.2 Komplexní zabezpečení dodávky předmětu poptávky

6.3 Zahájení prací ihned po schválení výsledku výběrového řízení s předpokládaným termínem: začátek srpna 2009.

6.4 Termín dokončení stavebních prací: 30. 9. 2009
6.5 Provedení finálních vrstev komunikace v roce 2010

6.6 Odklad úhrady části prací provedených v roce 2009 do 30.6.2010, a to ve výši 500.000,- Kč. 

6.7 Minimální požadavky na smluvní podmínky:

· splatnost faktur 30 dní

· záruky na dílo: min. 60 měsíců na vodovod a kanalizaci, min. 36 měsíců na plynovod a min. 24 měsíců na komunikaci
· sankce za nedodržení termínu dokončení a předání stavby (viz bod 6.4) ve výši 2.000,-Kč za každý den prodlení

· sankce za odstranění vad a nedodělků po dohodnutém termínu  1.000,-Kč denně

· odevzdání kompletní předávací dokumentace do 14 dnů po dokončení díla – v režimu sankce za nedodržený termín pro odstranění vad a nedodělků, po 14 dnech v režimu sankce za nedodržení termínu dokončení a předání stavby.

· sankce za neplnění úkolů v termínech sjednaných a odsouhlasených na kontrolních dnech stavby ve výši 300,- Kč / úkol / den

6.8 Vypracování cenové nabídky – ocenění přiložených výkazů výměr a ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu. Přehled jednotlivých cen nabídky, které nejsou specifikovány ve výkazu výměr a které uchazeč považuje za nutné k bezproblémovému dokončení díla, uvede uchazeč do zvláštní tabulky „Příloha cenové nabídky“. Výkaz výměr je spolu s tabulkou cenové přílohy na CD.

7. Obsah zpracované nabídky

7.1 Představení firmy, reference, kvalifikační předpoklady dle bodu 6.1 zadání

7.2 Návrh nabídkové ceny  (cenění přiložených výkazů výměr a ostatních nákladů nutných dle uchazeče k realizaci díla a jejich záznam do nabídkového listu ceny)

7.3 Návrh smlouvy o dílo – s dodržením požadavků stanovených v odstavci 6.

8. Doplňující informace

8.1 Projektová dokumentace stavby bude uchazeči poskytnuta pouze na objednání – postačí elektronickou poštou na adresu: zmeko@vhsturnov.cz 

8.2 Objednávky budou přijímány do úterý, 2. června 2009 včetně 
8.3 Poplatek za poskytnutí vstupních podkladů činí 1.800,- Kč bez DPH (2.142,- Kč s DPH)

8.4 Objednané podklady budou k vyzvednutí v kanceláři VHS v Turnově od 10.6.2009.  Na vyžádání může být dokumentace zaslána uchazeči poštou na dobírku (tento požadavek uvede uchazeč ve své objednávce) - k poplatku za poskytnutí vstupních podkladů bude připočítáno poštovné ve výši 122,- Kč

8.5 Pokud uchazeč nepovažuje za potřebné objednání projektové dokumentace, může nabídku podat ve stanovené lhůtě i bez objednávky PD, položkové rozpočty mu budou na vyžádání zaslány bezplatně elektronickou poštou
8.6 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.
8.7 Lhůta pro podávání nabídek: do úterý, 30. června 2009 do 1200 hod.

8.8 Místo pro podávání nabídek: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

8.9 Termín vyhodnocení nabídek: do 30. července 2009

Dodatečné informace poskytuje: 

Dalibor Zmeko

investiční technik VHS Turnov

tel: 481 312 206, 602 786 748, zmeko@vhsturnov.cz 

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je předávat osobně v kanceláři VHS v Turnově, nebo doporučeně poštou na výše uvedenou adresu VHS Turnov. 

Nabídky budou zalepeny v obálce a označeny heslem „Neotvírat – VŘ – Ohrazenice – zástavba RD – U Hřiště“.

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí a středa v době od 800 – 1200 hod. a od 1300 – 1700 hod. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě. 

Zadavatel nevlastní žádný další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání a úhrada je záležitostí vybraného zhotovitele předmětu poptávky. V případě potřeby ocení uchazeč další stupeň PD ve své nabídce – v příloze cenové nabídky, části „Ostatní činnosti“, kde tento požadavek konkrétně specifikuje.
Toto poptávkové řízení se neřídí postupy stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, neboť se jedná výjimku z působnosti zákona ve smyslu § 19 odst. 1 zákona pro podlimitní veřejné zakázky zadávané v souvislosti s výkonem relevantní činnosti. 

V Turnově dne 26. května 2009

Marcela Červová

      Ředitelka VHS Turnov
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