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TURNOV

se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené ředitelkou VHS Turnov paní Marcelou Červovou, jako zadavatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. d)  v návaznosti na odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) , 

vyhlašuje

poptávkové řízení

na podání nejvhodnější nabídky na provádění
TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA 

při akci:
Inženýrské sítě a komunikace - Přepeře u Turnova
Zadávací podmínky poptávkového řízení:
1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01  Turnov

Kraj Liberecký

IČ: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Marcela Červová – ředitelka sdružení

Tel:

481 312 206



Fax:

481 312 205

Mobil:

602 786 748



E-mail:  
info@vhsturnov.cz
2. Předmět poptávky

Předmětem poptávky je zajištění technického dozoru investora a souvisejících inženýrských činností při realizaci stavby „Inženýrské sítě a komunikace – Přepeře u Turnova“, která bude prováděna podle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří Atelier 4, s.r.o., Podhorská 377/20, 466 01  Jablonec nad Nisou, pod z.č. 5029/2008.
Staveniště se nachází v obci Přepeře, katastrálním území Přepeře u Turnova, v intravilánu obce – stavba je situována ve volných a nezpevněných plochách.
Jedná se o výstavbu obslužné místní komunikace a chodníku k novostavbám RD v celkové délce 132 m. V komunikaci budou realizovány inženýrské sítě – vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace a plynovod. V souvislosti se stavbou bude dále provedena vyvolaná úprava nadzemního vedení sítí elektronických komunikací – přeložka do země. Součástí dodávky díla bude rovněž provedení veřejných částí vodovodních, kanalizačních a plynových přípojek. 
Stavba se skládá z následujících stavebních objektů:
2.1 SO 100 – Komunikace:

Stavbu tvoří obslužná komunikace s chodníkem po levé straně ve směru od napojení na stávající komunikaci. Vozovka bude šřky 5,5 m, chodník bude šířky 1,5 m, celková délka bude 132 m. Příčný sklon vozovky bude 2,5% a chodníku 2%. Podélný sklon bude od 0,6 do 3,2%. Vozovka a chodník budou odděleny chodníkovou obrubou 250/150/1000 s odsázkou 20 mm nad niveletu vozovky. Vozovka bude po pravé straně ohraničena zapuštěnou záhonovou obrubou 80/250/1000, chodník bude po levé straně ohraničen tutéž obrubou výšky 60 mm nad povrchem, která bude zároveň sloužit jako vodící linie pro nevidomé dle vyhl. 369. V místech vjezdů na přilehlé parcely bude obruba zapuštěna. Chodník bude v místě styku s vozovkou ohraničen varovným pásem s vnímatelným nášlapem pro nevidomé š. 40 cm, tento pás bude rovněž umístěn u zapuštěné vodící linie v místech vjezdů na parcely, v souladu s vyhl. 369. Chodník bude proveden v tl. konstrukce 44 cm pro občasný pojezd a parkování vozidel. Navázání nové komunikace na stávající bude provedeno tak, aby bylo zajištěno plynulé odvodnění a nedocházelo k vytváření kaluží. Skladba vozovky: asfaltový beton ABS I tl. 50mm, obalované kamenivo OKS I tl. 70 mm, infiltrační postřik asfaltový 0,6 kg/m2, štěrkodrť tl. 170 mm, štěrkodrť tl. 150 mm, geotextilie PP 200g/m2. Skladba chodníku: zámková betonová dlažba tl. 80 mm, lože z drceného kameniva tl. 40 mm, štěrkodrť tl. 170 mm, štěrkodrť tl. 150 mm, geotextilie PP 200g/m2. Finální asfaltové povrchy komunikace (OK a ABS) budou realizovány s časovým odstupem po realizaci sítí a podkladních vrstev komunikace – po dokončení hrubých staveb RD (předpoklad je ve druhé polovině roku 2010).
2.2 SO 300 – Dešťová kanalizace: 
Účelem stavby je odvedení srážkových vod ze zpevněných ploch nové lokality. Odvedení dešťových vod z komunikace bude provedeno prostřednictvím 2 ks zúžených uličních vpustí š. 360 mm (prostorové důvody), umístěných v úžlabí komunikace. Zaústění DK bude provedeno do stávající šachty v křižovatce komunikací. DK bude provedena z řebrovaného polypropylénu Ultrarib 2 SN 8, DN 250 s plnými žebry v celkové délce 134,4 m. Na kanalizaci budou osazeny skružové revizní šachty DN 1000. Šachty budou osazeny litinovými kanalizačními poklopy 600 mm, tř. D400, které budou odpovídat ustanovením ČSN EN 124, víko bude uloženo kloubově, automaticky zajištěno v rámu pružnou západkou, tlumící vložka z PE, vybaveny budou bezpečnostní západkou proti vyjmutí. Šachetní dna budou použita prefabrikovaná.
2.3 SO 301 – Splašková kanalizace: 
Účelem stavby je odvedení splaškových odpadních vod z lokality budoucích rodinných domů oddílným splaškovým kanalizačním systémem o vnitřní jmenovité světlosti 300 mm, který bude proveden z žebrovaného polypropylénu Ultrarib 2, SN 8 s plnými žebry v celkové délce 133,9 m. Spl. kan. bude položena souběžně s dešťovou kanalizací, napojena bude na stávající splaškovou kanalizaci, která ústí do ČSOV. Na kanalizaci budou osazeny prefabrikované betonové revizní šachty DN 1000 s prefabrikovanými šachtovými dny. Šachty budou osazeny litinovými kanalizačními poklopy 600 mm, tř. D400, které budou odpovídat ustanovením ČSN EN 124, víko bude uloženo kloubově, automaticky zajištěno v rámu pružnou západkou, tlumící vložka z PE, vybaveny budou bezpečnostní západkou proti vyjmutí.
2.4 SO 302 – Vodovod: 
Účelem stavby je zajištění zásobování budoucích rodinných domů pitnou vodou z veřejného vodovodu. Vodovodní řad bude položen souběžně s kanalizačními řady a bude proveden z plastového potrubí HDPE 100 D90 v celkové délce 129,7 m. Nový řad bude napojen na stávající vodovod v místě stávajícího podzemního hydrantu. Vodovod bude proveden z tyčového materiálu, který bude spojován výhradně elektrotvarovkami, nad potrubím bude položena výstražná fólie. Pro odvzdušnění bude na konci nového vodovodního řadu osazen plnoprůtokový podzemní hydrant DN80 se samočinným vyprazdňováním, který bude uložen do štěrkového zasakovacího lože. Hydrant a šoupata budou použity zn. Hawle, dle technických standardů VHS Turnov. Součástí vodovodního řadu bude 7 ks navrtávacích pasů vč. zemních souprav, které budou vybaveny teleskopickým ovládáním. 
2.5 SO 500 – Plynovod: 
Pro zásobení řešené lokality zemním plynem bude souběžně s ostatními sítěmi položen nový středotlaký plynovod, který bude proveden z polyetylénu PE 100 SDR11, dimenze DN 63, v celkové délce 132,5 m. Plynovod bude napojen na stávající obecní STL plynovod v křižovatce přilehlých ulic. Montáž plynovodu bude provedena podle předpisů TPG 702 01 a 921 01, a to oprávněnou organizací s certifikací GAS pro činnosti na PZ v souladu s TPG 923 01. Nad plynovodem bude položena odpovídající výstražná fólie. Vybraný zhotovitel stavby zpracuje před zahájením prací technologický postup prací (provedení propojů, čištění a tlakových zkoušek), který si nechá písemně odsouhlasit správcem plynovodu – RWE, VČP, a. s. a dále bude postupovat dle připomínek a instrukcí správce PZ. Veškeré předepsané zkoušky nového plynovodu budou provedeny v rozsahu dle platných pravidel správce PZ. Ke všem zkouškám bude bezpodmínečně přizván stanovený zástupce plynárny. 
2.6 SO 400 – Vyvolaná úprava NVSEK: 
Řešení nové komunikace vyvolá úpravu stávajícího zařízení sítí elektronických komunikací (SEK). Stávající podpěrný bod nadzemního vedení sítí elektronických komunikací (NVSEK), jednoduchý patkový sloup s kotvami, bude nahrazen ve stejné pozici dvojitým patkovým stožárem osazeným rozvaděčem MRS3 s příslušenstvím. Stávající nadzemní vedení v počtu 4 samonosných vedení bude přepojeno na nový podpěrný bod NVSEK. V rámci stavby bude nutné zajistit ze strany vybraného zhotovitele vzájemnou koordinaci předmětu poptávky s realizací veřejného osvětlení, jehož investorem bude obec Přepeře a realizováno bude v souběhu s předmětem této poptávky a dále koordinaci se stavbou liniové distribuční sítě NN, jejímž investorem bude ČEZ Distribuce, a.s. Od nového podměrného bodu NVSEK bude stávající vedení přeloženo do země – součástí dodávky díla bude položení chrániček do nového chodníku. Samotné protažení kabelů bude již investicí správce sítě Telefónica O2 ČR.
3. Předpokládané termíny výstavby
Předpokládaný termín zahájení činnosti TDI (předpoklad zahájení stavby)
01.07.2009
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací




31.08.2009

Předpokládaný termín ukončení činnosti TDI *




15.09.2009

* (předání díla, zajištění kompletní předávací dokumentace, odstranění vad a nedodělků, vyklizení staveniště a zajištění žádosti o kolaudaci stavby včetně všech potřebných dokladů)




Předpokládaný termín kolaudace inženýrských sítí




10/2009

Předpokládaný termín kolaudace komunikace




10/2010

Finální asfaltové povrchy komunikace budou realizovány s časovým odstupem po realizaci sítí a podkladních vrstev – po dokončení hrubých staveb RD (předpoklad je ve 2. polovině r. 2010). O konkrétním termínu realizace těchto povrchů bude investor informovat zhotovitele a TDI s předstihem minimálně 2 měsíce. Uchazeč zahrne tuto skutečnost do své nabídky tak, že honorář za dozor finálních povrchů komunikace bude v nabídce uveden samostatně. 
Zadavatel požaduje svolání 1 kontrolního dne (stav díla v záruční lhůtě – po zimním období) s předpokládaným termínem 05/2010

4. Požadované součásti dodávky
4.1 Kontrola projektové dokumentace stavby včetně výkazu výměr 

4.2 Účast při sepisování smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavby

4.3 Organizace a účast při předání staveniště

4.4 Zabezpečení veškerých činností technického dozoru investora a souvisejících inženýrských činností v rozsahu dle předmětu této poptávky

4.5 Přítomnost na staveništi každý den realizace stavby v délce dle vlastního uvážení – minimálně 2 návštěvy denně a dále vždy na vyžádání investora
4.6 Konzultace s projektantem v průběhu výstavby

4.7 Zajištění spolupráce se zástupci správce plynárenského zařízení, účast na jednáních se správcem PZ, spolupráce při projednání technologických postupů se správcem PZ a zajištění kontroly plnění podmínek správce PZ při provádění a předání díla

4.8 Spolupráce s provozovatelem, dotčenými orgány a organizacemi, správci technické infrastruktury a  ostatními účastníky stavby dle aktuální potřeby

4.9 Účast na veškerých potřebných zkouškách vodovodního a kanalizačního potrubí a plynárenského zařízení se zajištěním přítomnosti provozovatele daného potrubí

4.10 Zabezpečení přejímacího řízení (předání a převzetí dokončeného díla dle harmonogramu stavby včetně všech potřebných dokladů a náležitostí potřebných ke kolaudaci díla)

4.11 Zajištění rozhodnutí k trvalému užívání stavby - kolaudace
4.12 Dohled nad odstraněním vad a nedodělků
4.13 Zajištění kontrolního dne v termínu 05/2010
4.14 Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu dokončení a předání předmětného díla bez vad a nedodělků, včetně zajištění jeho kolaudace
5. Kritéria hodnocení
Jediným hodnotícím kritériem je NABÍDKOVÁ CENA.
6. Podmínky k účasti
6.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče - způsobilost pro činnosti v rozsahu předmětu této poptávky. 
6.2 Minimální požadavky na smluvní podmínky:

· splatnost faktur 30 dní

· termíny dle čl. 3 zadání
· příprava a odevzdání kompletní předávací dokumentace díla ke kolaudačnímu řízení do 14 dnů po dokončení prací
6.3 Vypracování cenové nabídky dle zadání
7. Obsah zpracované nabídky

7.1 Kvalifikační předpoklady dle bodu 6.1 zadání
7.2 Stručné představení, příp. reference

7.3 Návrh nabídkové ceny
7.4 Zvlášť uvedena cena za dozor nad provedením finálních vrstev komunikace (r. 2010)

7.5 Návrh smlouvy o dílo – s dodržením požadavků stanovených v odstavci 6.2.
7.6 Uchazeč uvede četnost a intenzitu své činnosti při stavbě
7.7 Uchazeč bude v nabídce specifikovat, jaký vliv bude mít případné prodloužení termínu díla na smluvní finanční vztah

8. Doplňující informace
8.1 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.
8.2 Lhůta pro podávání nabídek: do úterý, 16. června 2009 do 1200 hod.

8.3 Místo pro podávání nabídek: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

8.4 Termín vyhodnocení nabídek: do 30. června 2009
8.5 V průběhu lhůty pro podání nabídek je možná prohlídka kompletní projektové dokumentace: termín lze sjednat individuálně na tel. 481 312 206, 602 786 784 – Dalibor Zmeko

Dodatečné informace poskytuje: 
Dalibor Zmeko

investiční technik VHS Turnov

tel: 481 312 206, 602 786 748, zmeko@vhsturnov.cz 

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je předávat osobně v kanceláři VHS v Turnově, nebo doporučeně poštou na výše uvedenou adresu VHS Turnov. 
Nabídky budou zalepeny v obálce a označeny heslem „Neotvírat – VŘ – TDI – Komunikace a sítě v obci Přepeře“.

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí a středa v době od 800 – 1200 hod. a od 1300 – 1700 hod. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě. 

Zadavatel nevlastní žádný další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání a úhrada je záležitostí vybraného zhotovitele stavby. Podrobnosti budou dohodnuty při podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby za přítomnosti vybraného technického dozoru.
Toto poptávkové řízení se neřídí postupy stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, neboť se jedná výjimku z působnosti zákona ve smyslu § 19 odst. 1 zákona pro podlimitní veřejné zakázky zadávané v souvislosti s výkonem relevantní činnosti. 

V Turnově dne 5. června 2009
Marcela Červová

      Ředitelka VHS Turnov
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