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TURNOV

se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené ředitelkou VHS Turnov paní Marcelou Červovou, jako zadavatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. d)  v návaznosti na odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) , 

vyhlašuje

poptávkové řízení

na podání nejvhodnější nabídky na provádění
TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA 
při akci:
„Vyskeř – rozvojové území pro stavbu RD“

Zadávací podmínky poptávkového řízení:
1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01  Turnov

Kraj Liberecký

IČ: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Marcela Červová – ředitelka sdružení

Tel:

481 312 206



Fax:

481 312 205

Mobil:

602 786 748



E-mail:  
info@vhsturnov.cz
2. Předmět poptávky

Předmětem poptávky je zajištění technického dozoru investora a souvisejících inženýrských činností při realizaci stavby „Vyskeř – rozvojové území pro stavbu RD“, která bude prováděna podle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří JENA CZ , Ing Jindřich Jeníček , Žižkova 1013, Turnov
Jedná s o výstavbu technické infrastruktury tj. komunikace s veřejným prostranstvím, vodovodní a kanalizační řady, vedení NN, veřejného osvětlení, rozhlasu a síť elektronických komunikací pro výstavku 10 rodinných domů. Součástí dodávky díla bude rovněž provedení veřejných částí vodovodních a kanalizačních přípojek v rozsahu dle výkazů výměr.
2.1 SO 01 – Komunikace:
Jedná se o stavbu dvoupruhové, obousměrné obslužné komunikace s živičným krytem a zeleným pruhem po obou stranách. Šířka komunikace 5,50m, šířka zeleného pásu 0,75m. Výškové vedení trasy maximálně sleduje stávající terén tak, aby byly při realizaci minimalizovány zemní práce. Příčný sklon je jednostranný po svahu. Podél komunikace budou osazeny po obou stranách betonové obrubníky, podél nižší strany budou osazeny uliční vpusti zaústěné do dešťové kanalizace. Komunikace bude napojena na silnici III/27921 v přímém úseku, kde jsou dostatečné poměrové rozhledy. Navržená komunikace je rozdělena na dvě části trasa I délky 163m podél níž je navržena většina pozemků určených pro výstavbu RD tato trasa je ukončena obratištěm takových rozměrů které umožní otáčení vozidle pro svoz domovního odpadu a zimní údržbu. Trasa II bude délky 93m a zprostředkuje napojení na silnici II 27921.

Skladba nově navržené komunikace: asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11s 50/70. 40mm, spojovací postřik SPE 0,30kg/ m2,  asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+70/100 tl. 110mm, štěrkodrť tl. 150 mm, štěrkodrť tl. 150 mm

2.2 SO 02 – Vodovod: 

Účelem stavby je zajištění zásobování budoucích rodinných domů pitnou vodou z veřejného vodovodu. Jedná se stavbu vodovodních řadů V, V1, V2:

Vodovodní řad V bude napojen na stávající vodovodní řad PVC 110 v místě stávajícího hydrantu a bude veden středem pravého jízdního pruhu, v tomto úseku je na něj plánováno napojení VP1 a VP2. Vodovodní řad bude ukončen v nově navržené křižovatce obslužných komunikací, kde na něj budou napojeny nové vodovodní řady V1, V2

Vodovodní řad V1 bude napojen na řad V a jsou na něj napojeny vodovodní přípojky VP 3 a VP 4. Na konci tohoto řadu je navržen nadzemní hydrant, který bude sloužit k odvzdušnění potrubí.

Vodovodní řad V2 bude napojen na řad V a jsou na něj napojeny vodovodní přípojky VP 5-VP10. v místě obratiště, tj. na konci řadu V2 je navržen nadzemní hydrant , který bude sloužit k odkalení potrubí. 

Nové vodovodní řady jsou navrženy z tlakového potrubí PE 100, SDR 11, 90x8,2mm, armatury a hydranty jsou navrženy Hawle dle technických standardů VHS Turnov. Potrubí vodovodních řadů vedeno v nezámrzné hloubce s krytím min. 1,5m  a sklonem min. 0,3%. Potrubí uloženo na pískové lože tl. 0,15m a obsypáno pískem fr.0,4mm, a to 0,3m nad povrch potrubí 

Součástí stavby je i veřejná část přípojek.
2.3 SO 03 –Kanalizace: 

Účelem stavby je odvedení srážkových vod z komunikací a předčištěných splaškových vod ze zájmového území.
Kanalizační řady J, J1, J2 v celkové délce 284m jsou navrženy z PVC DN 300-SN-8.

Kanalizační stopka J, J1 je napojena na stávající dešťovou kanalizaci DN 500 ve stávající šachtě, na tyto stoky je napojeno 10RD. Pro 3RD je z důvodu nemožnosti gravitačního napojení na novou kanalizaci navrženo čerpání předčištěných splaškových vod do kanalizační šachty Š 4. 

Kanalizační stoka J2 je navržena k odvedení  a následné likvidaci dešťových vod  ze spodní části nové komunikace  a obratiště. Dešťové vody budou zachyceny ACO Drenem a budou svedeny do jímky o objemu 15m3 k , který postačí k zachycení 15min. návrhového přívalového deště. 

Jímka je navržena žel.betonová o velikosti 5,5x2,0x1,7m s bezpečnostním přepadem z PVC. Za jímkou je navržen vsakovací drén o rozměrech 2,0x10,0m a celkové hloubce 1,0m, které zajistí vyprázdnění jímky. 

Součástí stavby je i veřejná část přípojek.
2.4 SO 04 – Veřejné osvětlení: 

Jedná se o montáž 6 nových osvětlovacích stožárů se svítidly, jejich propojení zemním kabelem v délce 280m, připojení ze stávajícího sloupu veřejného osvětlení. Nové osvětlení je navrženo venkovními výbojkovými svítidly v krytu z PC. Svítidla osadit sodíkovými VTL výbojkami 70W. Svítidla instalovat na 5m žárově zinkovaných bezpaticových stožárech
3. Předpokládané termíny výstavby
Předpokládaný termín zahájení činnosti TDI (předpoklad zahájení stavby)
01.04.2010
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací




31.12.2010
Předpokládaný termín ukončení činnosti TDI *




15.03.2011
* (předání díla, zajištění kompletní předávací dokumentace, odstranění vad a nedodělků, vyklizení staveniště a zajištění žádosti o kolaudaci stavby včetně všech potřebných dokladů)




Předpokládaný termín kolaudace






02/2011
Zadavatel může rozdělit realizaci díla na etapy         (provádění asfalt. povrchů v roce 2011)  
4. Požadované součásti dodávky
4.1 Kontrola projektové dokumentace stavby včetně výkazu výměr 

4.2 Účast při sepisování smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavby

4.3 Organizace a účast při předání staveniště

4.4 Zabezpečení veškerých činností technického dozoru investora a souvisejících inženýrských činností v rozsahu dle předmětu této poptávky

4.5 Přítomnost na staveništi každý den realizace stavby v délce dle vlastního uvážení – minimálně 2 návštěvy denně a dále vždy na vyžádání investora
4.6 Konzultace s projektantem v průběhu výstavby

4.7 Spolupráce s provozovatelem, dotčenými orgány a organizacemi, správci technické infrastruktury a ostatními účastníky stavby dle aktuální potřeby

4.8 Účast na veškerých potřebných zkouškách vodovodního a kanalizačního potrubí a plynárenského zařízení se zajištěním přítomnosti provozovatele daného potrubí

4.9 Zabezpečení přejímacího řízení (předání a převzetí dokončeného díla dle harmonogramu stavby včetně všech potřebných dokladů a náležitostí potřebných ke kolaudaci díla)

4.10 Zajištění rozhodnutí k trvalému užívání stavby - kolaudace
4.11 Dohled nad odstraněním vad a nedodělků
4.12 Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu dokončení a předání předmětného díla bez vad a nedodělků, včetně zajištění jeho kolaudace
4.13 Zajištění kontrolního dne v termínu 06/2012

5. Kritéria hodnocení

Jediným hodnotícím kritériem je NABÍDKOVÁ CENA.
Uchazeč ji nabídne  jako celkovou výši za celý předmět zakázky. Měsíční fakturace bude provedena na základě platebního kalendáře, který bude přiložen k finální  smlouvě o dílo. 

6. Podmínky k účasti
6.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče - způsobilost pro činnosti v rozsahu předmětu této poptávky. 
6.2 Minimální požadavky na smluvní podmínky:

· splatnost faktur 21 dní

· termíny dle čl. 3 zadání
· příprava a odevzdání kompletní předávací dokumentace díla ke kolaudačnímu řízení do 14 dnů po dokončení prací
6.3 Vypracování cenové nabídky dle zadání
7. Obsah zpracované nabídky
7.1 Kvalifikační předpoklady dle bodu 6.1 zadání
7.2 Stručné představení, příp. reference

7.3 Návrh nabídkové ceny
7.4 Návrh smlouvy o dílo – s dodržením požadavků stanovených v odstavci 6.2.
7.5 Uchazeč uvede četnost a intenzitu své činnosti při stavbě
7.6 Uchazeč bude v nabídce specifikovat, jaký vliv bude mít případné prodloužení termínu díla na smluvní finanční vztah

8. Doplňující informace
8.1 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.
8.2 Lhůta pro podávání nabídek: do středy, 6. ledna 2010 do 1200 hod.
8.3 Místo pro podávání nabídek: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

8.4 Termín vyhodnocení nabídek: do 31. ledna 2010
8.5 V průběhu lhůty pro podání nabídek je možná prohlídka kompletní projektové dokumentace: termín lze sjednat individuálně na tel. 481 312 206, 602 786 751 – Vojtěch Vacátko
Dodatečné informace poskytuje: 
Vojtěch Vacátko
investiční technik VHS Turnov

tel: 481 312 206, 602 786 751, vacatko@vhsturnov.cz 

9. Podání nabídky

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je předávat osobně v kanceláři VHS v Turnově, nebo doporučeně poštou na výše uvedenou adresu VHS Turnov. 
Nabídky budou zalepeny v obálce a označeny heslem „Neotvírat – VŘ – TDI – Vyskeř -rozvojové území pro stavbu RD“.
Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí a středa v době od 800 – 1200 hod. a od 1300 – 1700 hod. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě. 

Toto poptávkové řízení se neřídí postupy stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, neboť se jedná o výjimku z působnosti zákona ve smyslu § 19 odst. 1 zákona pro podlimitní veřejné zakázky zadávané v souvislosti s výkonem relevantní činnosti. 

V Turnově dne 14. prosince 2009
Marcela Červová

      Ředitelka VHS Turnov
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