




# VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje s odkazem na § 158 odst. 1 ZZVZ

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby**

**„Turnov – intenzifikace ČOV - I. etapa**

**Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné zakázky**  
ve smyslu § 151 ZZVZ

## **1. Základní údaje o zadavateli**

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku – Andrea Bímová, investiční technik

Tel: 481 313 481

ID: c97yj33

Mobil: 602 786 843

E-mail: [bimova@vhsturnov.cz](mailto:bimova@vhsturnov.cz)

## **2. Předmět veřejné zakázky**

Předmětem veřejného poptávkového řízení je I. etapa intenzifikace čistírny odpadních vod v Turnově, dle projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (DPS), která zároveň slouží pro výběr zhotovitele z 12/2019, zpracované firmou PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., Ústí nad Labem.

Předmětem první etapy je intenzifikace nebo rekonstrukce stavebních i technologických celků, konkrétně kalového a plynové hospodářství, usazovací nádrže, hrubého předčištění, sanace přívodního potrubí na ČOV (mimo areál), spojovací rozvody (areálové sítě), elektro část a přenosy dat a zpevněné plochy v areálu ČOV.

Mimo sanaci přívodního potrubí a zrušení sedimentační jímky na stoce P v odlehčovací komoře proběhnou práce v areálu ČOV. Na akci bylo vydáno stavební povolení včetně povolení s nakládání s povrchovými vodami.

Zadavatel nevlastní další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání (dílenská dokumentace) a úhrada je věcí dodavatele stavby.

Před zahájením realizace stavby předloží vybraný dodavatel investorovi seznam veškerých použitých materiálů a výrobků (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním výkazu výměr a projektové dokumentace. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.

Součástí projektové dokumentace je dokument B2 „Provoz ČOV po dobu výstavby“ I. etapy, který je rozdělen do šesti fází výstavby a technologických úprav. Zhotovitel před zahájením prací předloží harmonogram s využitím tohoto dokumentu B2. Harmonogram podléhá schválení zadavatele a provozovatele majetku. Po jeho schválení zhotovitel upraví (zaktualizuje) dokument B2 s uvedením konkrétního postupu prací v rámci konkrétních objektů.

Po předání dokončeného díla zabezpečí zhotovitel komplexní ověření funkčnosti a účinnosti řešených celků ve formě zkušebního provozu, který bude projednán provozovatelem a zadavatelem. Zhotovitel k tomu zajistí potřebná vyjádření orgánů státní správy. Zkušební provoz bude v délce 12 měsíců.

### **3. Předpokládaná doba realizace**

Předání staveniště předpoklad: **do 15. 5. 2020**

Předání dokončené stavby: **max. do 30. 11. 2021**, a to bez ohledu na skutečný termín zahájení provádění prací.

Zkušební provoz: **12 měsíců, předpoklad od 12/2021 do 12/2022**

### **4. Požadované součásti dodávky**

Kromě komplexní realizace stavby dle podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které jsou zahrnuty ve výčtu ostatních a vedlejších nákladů rozpočtu. Zahrnují zejména náklady na:

- přípravu a zařízení staveniště
- provozní a územní vlivy
- ostatní činnosti
- předání a převzetí díla
- ostatní náklady související s předáním a převzetím díla

V detailním pohledu upřesňujeme, že:

- geodetické zaměření stavby bude provedeno s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SČVK S.09.02.D (v tištěné podobě i na CD)
- dokumentace skutečného provedení bude obsahovat mj. - upravená zadávací dokumentace, nově zpracovaná část elektro a ASŘ, prohlášení o shodě na použité materiály, doplnění o dílenskou dokumentaci
- budou provedeny statické zkoušky hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu (elektro revize, revize hromosvodů, tlaková zkouška vodovodního potrubí, proplach a desinfekce, kamerová prohlídka kanalizace, revize nosníku včetně statického výpočtu, měsíční laboratorní rozbory vody na vstupu a výstupu z ČOV dle platné vyhlášky v době zkušebního provozu, měření hluku, zkoušky těsnosti nádrží,..)
- budou vedeny stavební deník a evidence odpadů

- bude předáno DVD nebo flash disk s fotodokumentací stavby, pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, v průběhu stavby a po stavbě) – s popiskami realizovaných prací
- předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronické podobě na DVD nebo flash disku – veškeré dokumenty)
- zařízení staveniště, jeho udržování v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikací, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)
- zhotovitel vypracuje na své náklady dílenskou dokumentaci u stavebních či technologických celků, pro něž to bude nezbytné
- náklady na kompletní odvoz a uložení likvidovaného materiálu bude zahrnuto v nabízené ceně
- náklady budou obsahovat všechny činnosti dle přílohy č. 6 této výzvy - Zásady výstavby

Všechny tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do listu „Rekapitulace ceny“. Tento list rekapitulace ceny obsahuje i jednotnou výši rezervy pro všechny účastníky řízení ve výši 1.500.000,- Kč.

## **5. Kritéria hodnocení**

### **1. Celková cena dle předmětu veřejné zakázky.**

Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu předmětu zakázky ze všech hodnocených nabídek.

## **6. Obsah zpracované nabídky**

1. Krycí list nabídky dle přílohy č. 1 této výzvy.
2. Předložení požadované základní způsobilosti v rozsahu § 75 zákona o ZZVZ, pro zadavatele je dostatečné předložení formou čestného prohlášení.
3. Předložení profesní způsobilosti – výpis z OR, ne starší než 3 měsíce, pro zadavatele je dostatečné předložení formou předložení prosté kopie.
4. Předložení realizačního týmu zhotovitele, včetně profesního životopisu, seznamu realizovaných zakázek
  - a. předložení autorizace u hlavního stavbyvedoucího a u technologa stavby
  - b. u pozice pracovníka pověřeného řízením stavby požadujeme doložení minimálně jedné výstavby nebo rekonstrukce ČOV, ÚV, vodojemu v min. hodnotě 25 mil. Kč
  - c. u pozice hlavního technologa stavby požadujeme doložení minimálně jedné realizované stavby nebo rekonstrukce ČOV v min. hodnotě 20 mil. Kč
5. Předložení prokázání technické kvalifikace v rozsahu: seznam obdobných zakázek o jejich realizaci včetně pozitivního osvědčení od objednatele, pro zadavatele je dostačující formou prosté kopie. Požadujeme předložení min. dvou referenčních staveb.
  - a. jedno osvědčení v minimální hodnotě 25 mil. Kč bez DPH na výstavbu nebo rekonstrukci ČOV
  - b. druhé v min. hodnotě 15 mil. Kč bez DPH, které nemusí být pouze na rekonstrukci, nebo výstavbu objektu ČOV, ale může být i na výstavbu nebo rekonstrukci vodohospodářského objektu včetně technologie (vodojem, úpravna vody nebo přerušovací komora)

Bude se jednat o zakázky, které provedl účastník řízení a nesmí být starší než pět posledních let před zahájením tohoto poptávkového řízení. Z referencí musí být patrné, jakou konkrétní finanční část a předmět zakázky uchazeč plnil. Pozitivní osvědčení musí obsahovat aktuální kontakt na osobu, která osvědčení vydala, a to pro možnost ověření ze strany hodnotící komise.

V případě, že účastník řízení prokáže kvalifikace jiným subjektem, musí být součástí předložené nabídky smluvní vztah uchazeče a subjektu, kterým byly kvalifikace či reference prokázány.

6. Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění nabídkového listu ceny a předloženého výkazu výměr (viz příloha č. 3 této výzvy).
7. Potvrzená příloha č. 2 výzvy – Návrh smlouvy o dílo (podepsaný originál).

Nabídky budou odevzdány v jednom tištěném vyhotovení a na CD.

## **7. Dodatky**

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídku účastníka řízení z hodnocení, pokud prokazatelně nepředloží, nebo nesplní požadavky v technické kvalifikaci, profesní i základní způsobilost. Může vyloučit i nabídku účastníka řízení, pokud nedoloží akceptovatelné odůvodnění, že jeho nabídková cena není mimořádně nízkou, a to pouze pokud bude toto doložení zadavatelem v rámci hodnocení nabídek vyžádáno. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka řízení z hodnocení, pokud by v jeho průběhu změnil celkovou nabízenou cenu předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel může v návaznosti na zadávací podmínky před podpisem smlouvy o dílo drobně upravit předložený návrh smlouvy o dílo.

Informace poskytuje: Andrea Bimová, investiční technik VHS Turnov, tel. 602 786 843, email: [bimova@vhsturnov.cz](mailto:bimova@vhsturnov.cz). Prohlídka staveniště: individuálně, po dohodě se zadavatelem.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepého výkazu výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz) v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do úterý 31. 3. 2020 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Turnov – intenzifikace ČOV – I. etapa“**“


Adresa pro předložení nabídek:


Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné vždy v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod., je ale vhodné si možnost převzetí nabídky telefonicky ověřit.

V Turnově dne 10. 2. 2020

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel: 481 313 481 



Ing. Milan Hejduk  
ředitel svazku VHS Turnov

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz)) v sekci profil zadavatele.

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Výkaz výměr

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Obsah geodetické dokumentace

Příloha č.6 – Zásady výstavby