

SMLOUVA O DÍLO č. IZ500028

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb. v platném znění

Touto smlouvou se zhotovitel dle § 536 Obchodního zákoníku zavazuje k provedení díla (bod II. Předmět plnění) a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení (bod IV. Cena díla).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u KÚLK

IČ: 49295934

DIČ: CZ49295934

Bank. spojení: KB, a.s., pobočka Turnov, č.ú. 27-785640277/100

Smluvně je oprávněn za objednatele jednat: Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce pro věci technické:

Andrea Bímová – investiční technik, tel. 602 786 843,

email: bimova@vhsturnov.cz

TDI: VodoPro, s.r.o., pobočka Turnov, Ing. Petr Koldovský, tel. 737 915 705,

email: koldovsky@vodopro.cz

1.2. Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Oblastní závod Turnov
Vodárenská 1320
514 01 Jilemnice

☎ 481 322 141

IČO: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bank. spojení: KB Teplice 3507-501/0100

Společnost zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465,
vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Kovalčík,

ředitel oblastního závodu Turnov na základě plné moci

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Pěnička

zástupce ředitele oblastního závodu Turnov ☎ 724 010 877

II. Předmět plnění

2.1. Název a místo akce: **„Benešov u Semil – bezpečnostní přepad vodojemu“**

2.2. Předmětem díla je: komplexní realizace stavby „Benešov u Semil – bezpečnostní přepad vodojemu“ podle projektové dokumentace zpracované firmou VodoPro, s.r.o. Praha, pobočka Turnov z 01/2013. Na stavbu byl vydán MěÚ Semily OSÚ, dne 3.12.2012 územní souhlas se změnou stavby Č.j.: SÚ/3633/12, dále MěÚ Semily OŽP, dne 8.3.2013 stavební povolení Č.j.: ŽP/962/13/VH-231/2-R43. Jedná se o realizaci přepadu z vodojemu v Benešově u Semil v materiálu PVC SN8 DN 110 mm v délce 55 m. Součástí akce bude vybudování akumulární nádoby o objemu 2 m³.

P

2.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s Obchodním zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní dodávku stavby.

2.5. Dílo bude provedeno

- za podmínek uvedených v této smlouvě
- v souladu s územním souhlasem Č.j.: SÚ/3633/12, vydaným MěÚ Semily OSÚ dne 3.12.2012, dále stavebním povolením Č.j.: ŽP/962/13/VH-231/2-R43 vydaným MěÚ Semily OŽP dne 8.3.2013
- dle platných předpisů, obecně platných norem vztahujících se k realizaci díla
- dle platných TECHNICKÝCH STANDARDŮ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB VHS Turnov

III. Čas plnění

3.1. Zahájení stavby: 2.9.2013
3.2. Dokončení stavby: do 30.9. 2013

3.3. Objednatel se zavazuje, že úplně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

IV. Cena díla

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. a vyhláškou č. 580/90 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídkového listu ceny, oceněného výkazu výměr a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

130 049,00Kč bez DPH

4.2. Cena díla je smluvní a je pevná po celou dobu realizace díla a lze ji překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

4.3. K ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

4.4. Cena může být dále upravena po vzájemné dohodě o hodnotu všech víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného objednatel. Dohoda musí být provedena písemně předem (před realizací) jako dodatek smlouvy, na základě zhotovitelem připraveného oceněného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření. Kalkulace nákladů za vícepráce a odpočty bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to nebude možné, tak podle dohodnutých cen s využitím normativní základny ÚRS.

4.5. Cena díla zahrnuje rezervu díla ve výši **10.000,-Kč bez DPH**. Čerpání rezervy je možné pouze po písemném odsouhlasení objednatele.

V. Platební podmínky

5.1. Zhotovitel vystaví fakturu do 15 kalendářních dnů od dokončení díla - ukončení přijímacího řízení - podpis protokolu o předání a převzetí.

5.2. Lhůta splatnosti činí 28 dnů od převzetí faktury.

5.3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury dle č. V. této smlouvy, má zhotovitel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000Kč za každý den prodlení.

VI. Ustanovení o sankcích

6.1. Nesplnění úkolů z kontrolních dnů	200,-Kč / úkol / den
6.2. Nesplnění termínu ukončení stavby	2.000,-Kč / den
6.3. Nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků	500,-Kč / vada / den

VII. Předání a převzetí díla

7.1. K předání a převzetí dokončeného díla písemně vyzve zhotovitel objednatele minimálně 5 pracovních dnů před navrhovaným termínem. Předání bude provedeno písemně protokolem o předání a převzetí díla.

7.2. K předání a převzetí dokončeného díla předá zhotovitel následující doklady (bude předáno ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě):

- geodetické zaměření celé stavby oprávněnou osobou s průmětem do katastrální mapy (v tištěné podobě i na CD) – dle směrnice obsahu geodetické dokumentace
- dokumentace skutečného provedení (upravená zadávací dokumentace)
- prohlášení o shodě na použité materiály
- evidence odpadů, stavební deník
- CD s fotodokumentací stavby, pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
- doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy vlastníků s terénními úpravami)
- zkouška těsnosti kanalizace

VIII. Záruční podmínky

8.1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost provedeného díla v délce:
60 měsíců inženýrské sítě

8.2. Záruční lhůta začíná běžet od data předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami.

IX. Změna obsahu smlouvy - dodatky

9.1. Smlouva může být změněna pouze dodatkem v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací nebo úpravu ceny. Jestliže si strany nevymíní jinak, ruší jeho znění ustanovení původní smlouvy.

9.2. Návrh na úpravu smlouvy je oprávněná předložit kterákoliv ze smluvních stran.


9.3. Odpověď na návrh dodatku k této smlouvě je druhá strana povinna doručit nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy návrh obdržela.

Handwritten signature

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 10.2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 10.3. Odstoupení od smlouvy se řídí Obchodním zákoníkem.
- 10.4. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.

V Turnově dne: 15.8.2013



Za objednatele:
Ing. Milan Hejduk
předseda sdružení

Za zhotovitele:
Ing. Jiří Kovalčík
ředitel oblastního závodu Turnov

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481 ©

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
334

