



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu § 18 odst. 5 v návaznosti na § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

**na podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele
služby**

TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

při akci:

„MALÁ SKÁLA – kanalizace a vodovod Vranové“

Zadávací podmínky poptávkového řízení

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 725 058 980

E-mail: info@vhsturnov.cz

2. Informace o akci a předmět poptávky

Předmětem poptávky je zajištění technického dozoru investora a souvisejících inženýrských činností při realizaci akce: „Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové“, dle projektové dokumentace DPS zpracované firmou Valbek, spol. s r.o.

Cílem akce je dobudování kanalizace a souběžné vodovodní sítě v obci Malá Skála.

Gravitačně budou odkanalizovány nové lokality na pravém břehu řeky Jizery, místní části Vranové a Labe, odvedení odpadních vod na stávající objekt ČOV bude výtlakem přes řeku Jizeru, vedeným po mostní konstrukci se zaústěním do kanalizační šachty na levém břehu řeky. Součástí odkanalizování bude dobudování výtlaků na kanalizační síti, s výstavbou 4 nových a rekonstrukcí 2 stávajících čerpacích stanic. Celková délka nově položeného kanalizačního potrubí bude 4.984 m a 628 m výtlaku. Součástí všech budovaných řadů je provedení veřejných částí kanalizačních přípojek.

Jako součást dobudování kanalizačního systému bude provedena základní úprava technologie stávající ČOV, osazení nových česlí, výměna dmychadla a výměna míchadla v nádrži denitrifikace.

V místech pokládané nové kanalizace budou rovněž nově položeny vodovodní řady, v některých lokalitách bude provedena výměna a rekonstrukce stávajících vodovodních řadů, které jsou po desítkách let provozu v havarijním stavu. Celkem se jedná o 6.191 m nově položených nebo rekonstruovaných vodovodních řadů. Součástí všech budovaných řadů je provedení veřejných částí vodovodních přípojek.

U všech řešených lokalit budou provedeny nové povrchy dotčených komunikací, v části Labe se současným odvedením dešťových vod.

Součástí akce jsou i nezbytné úpravy a přeložky stávajících podzemních vedení, jedná se o kabely elektrického vedení NN v délce 160 m, telekomunikační kabely v délce 1.155 m a přeložky plynovodu v celkové délce 450 m.

Předmětem poptávky je zabezpečení kompletní činnosti TDI – od přípravy předání staveniště až po podání žádosti o kolaudaci, a navíc zabezpečení prověření kvality prováděného díla ve lhůtě cca 6 měsíců od ukončení díla (prověrka, kontrolní den, odstranění vad).

3. Předpokládané termíny činnosti TDI

Předpokládaný termín zahájení činnosti:	04/2013
Předpoklad zahájení stavby:	04/2013
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací:	06/2014
Předpoklad nabytí právní moci kolaudačních rozhodnutí:	02/2015
Předpokládaná první záruční prohlídka :	05/2015
Předpokládaný termín ukončení činnosti TDI:	05/2015

4. Požadovaný rozsah a součásti dodávky výkonu TDI

Minimální požadavek na četnost výkonu - bude v nabídce oceněno celkem 2000 hodin. :

- a) základní činnost TDI minimálně 5 dní v týdnu x 3 hod + 5x 1 hod administrativa + 1x týdně kontrolní den nebo pracovní porada (5 hodin). Požadovaný rozsah činnosti TDI bude kalkulován v rozsahu 66 týdnů a obsahuje období od předání staveniště po jeho očekávané vyklizení., tedy rozsah požadovaných činností je 1650 hodin.
- b) řešení nečekaných komplikací zjištěných v průběhu stavby – zajištění vstupních informací projednání, dohled a účast na jednáních investora, či zastupitelstva města – rozsah požadovaných činností je 150 hodin.
- c) činnost po vyklizení staveniště – jde zejména o dokončení procesu odstraňování vad a nedodělků věcných i dokumentace o stavbě, realizace procesu kolaudace díla a zabezpečení první záruční prohlídky na jaře 2015. Požadovaný rozsah činnosti je 200 hodin.

Možné úpravy četnosti výkonu :

V zimním období nebude dle zkušeností nejméně 6 týdnů probíhat stavební činnost – vánoční svátky, nevhodné klimatické podmínky. Činnost TDI v tomto období bude nahrazena činností o víkendových dnech hlavního stavebního období, pokud si to realizace díla vyžádá.

V případě, že nebude moci TDI vykonávat svoji činnost – nemoc, dovolená, apod. – musí navrhnout způsob náhradního řešení a po odsouhlasení investora jej zabezpečit .

Pokud bude reálná potřeba četnosti činností TDI vyšší, než je uvedena výše, má se za to, že ji uchazeč zahrnul dle svých zkušeností do své cenové nabídky.

Pokud dojde k prodloužení lhůty výstavby akce (např. posunutím finálních úprav povrchů) a zároveň dojde k navýšení rozsahu požadavku na činnost TDI, bude uzavřen smluvní dodatek v duchu zadávací dokumentace, nabídky a uzavřené SOD.

Způsob fakturace :

Odvedená práce bude vykazována pro kontrolu objednateli ve 14-denních intervalech, a to formou emailového podkladu, který bude pop odsouhlasení sloužit jako podklad pro měsíční fakturaci.

Součet všech měsíčních fakturovaných částek nesmí být vyšší než stanovená celková hodnota zakázky – celková výše nabídky uchazeče.

Podmínky k činnosti TDI :

Uchazeč použije ke své činnosti připravené zázemí v areálu zařízení staveniště, kanceláře VHS a vlastní zázemí. Veškeré vybavení a pomůcky ke zdárnému vykonávání všech činností jsou věcí uchazeče. Veškeré doprovodné náklady (cestovné, kopírovací služby, atd.) spojené s vykonáváním funkce TDI zahrne uchazeč do cenové nabídky.

5. Požadované součásti dodávky

- 5.1 Seznámení se s projektovou dokumentací stavby včetně výkazu výměr.
- 5.2 Finalizace zahájení stavby (projednání harmonogramů a dalších souvislostí), organizace a účast při předání staveniště .
- 5.3 Řízení kontrolních dnů stavby či pracovních porad včetně zápisu.
- 5.4 Konzultace s projektantem v průběhu výstavby.
- 5.5 Zabezpečení informačních výstupů investora vůči okolí stavby.
- 5.6 Spolupráce s provozovatelem, dotčenými orgány a organizacemi, správci technické infrastruktury a ostatními účastníky stavby dle aktuální potřeby.
- 5.7 Evidence, projednání a vyhodnocování více a méně prací.
- 5.8 Zabezpečení přejímacího řízení (předání a převzetí dokončeného díla dle harmonogramu stavby včetně všech potřebných dokladů a náležitostí potřebných ke kolaudaci díla).
- 5.9 Zajištění rozhodnutí k trvalému užívání stavby (kolaudace).
- 5.10 Dohled nad odstraněním vad a nedodělků.
- 5.11 Koordinace činností ostatních zástupců inženýrských sítí v prostoru staveniště .
- 5.12 Důsledná příprava řešení a dohled nad realizací objízdných tras .
- 5.13 Projednávání a dozor nad řešením všech dopravních komplikací rozsáhlého díla.
- 5.14 Dozor nad bezpečností práce .
- 5.15 Řízení procesu kvality prováděného díla.
- 5.16 Projednávání realizace přípojek s majiteli nemovitostí .
- 5.17 Uskutečnění všech dalších v tomto bodě nepojmenovaných činností dle minimálních požadavků na četnost výkonu a přítomnost na stavbě, a to vždy na vyžádání investora i mimo pracovní dny.

- 5.18. Výkon činnosti v souladu s podmínkami dotačního titulu – OPŽP.
5.19. Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu dokončení díla bez vad a nedodělků.

5. Kritéria hodnocení

Jediným hodnotícím kritériem je **NABÍDKOVÁ CENA**.

Uchazeč ji nabídne jako celkovou výši za celý předmět zakázky.

6. Podmínky k účasti

6.1 Odborná způsobilost dle zvláštních předpisů pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky.

6.2 Doložené reference o zabezpečení činnosti TDI nejméně na dvou stavbách obdobného charakteru – vodohospodářské sítě nebo komunikace - o velikosti vyšší než 10 mil. Kč bez DPH, a to nejméně jednu z nich v oblasti vodohospodářství. Druhou variantou doložení referencí je doložení jedné akce ve výši minimálně 15 mil. Kč bez DPH v oblasti vodohospodářství a 3 dalších obdobného charakteru ve výši minimálně 5 mil. Kč bez DPH.

6.3 Vypracování nabídky dle požadovaného obsahu a cenové nabídky dle zadání.

6.4 Komplexní zabezpečení dodávky.

6.5. Předložení návrhu mandátní smlouvy s minimálními požadavky na smluvní podmínky: splatnost vystavených faktur 21 dní, termíny dle čl. 3 zadání, požadované součásti dodávky a četnost dle specifikace.

6.6. Pokud uchazeč v návrhu mandátní smlouvy nebo kdykoliv v průběhu provádění díla navrhne, či změní pracovníka, který bude skutečně činnosti TDI vykonávat, musí být předem tento pracovník odsouhlasen zadavatelem. K návrhu na jeho odsouhlasení musí uchazeč doložit dostatečné reference tohoto pracovníka zejména ve smyslu podmínek uvedených v 6.2. požadavků zadavatele na kvalitu provádění zakázky a s ohledem na velikost a náročnost řízení investované stavby. Pokud zadavatel návrh neschválí, musí uchazeč navrhnout jiné personální řešení. V tomto duchu bude také zpracován návrh mandátní smlouvy. Pokud se nenalezne společná dohoda na konkrétním personálním obsazení výkonu TDI má zadavatel právo odstoupit od mandátní smlouvy nebo ji vůbec neuzavřít.

7. Obsah zpracované nabídky

7.1 Představení a reference, kvalifikační předpoklady v souladu s rozsahem poptávky.

7.2 Návrh nabídkové ceny za činnost dle požadavků včetně četnosti přítomnosti na stavbě.

7.3 Návrh mandátní smlouvy včetně předpokladu konkrétní osoby, která bude TDI vykonávat.

8. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, nebo kdykoliv řízení přerušit.

Zadavatel si vyhrazuje právo mírného posunu termínů zajištění TDI v návaznosti na případné aktuální problémy při přípravě a realizaci díla.

9. Informace poskytuje:

Ing. Hana Uhlířová, VHS Turnov, tel: 481313481, 725058980, email: uhlirova@vhsturnov.cz.

Prohlídka kompletní projektové dokumentace: individuálně po dohodě na tel. 725 058 980.

Na vyžádání je možné poskytnout PD a výkaz výměr v elektronické podobě.

Prohlídka staveniště: individuálně.

10. Soutěžní lhůty

Lhůta pro podávání nabídek: **do pátku 01.02.2013 do 11.00 hodin do kanceláře VHS v Turnově. Předpokládaný termín vyhodnocení a schválení vítězné nabídky : 15.02.2013.**

11. Forma a proces pro předložení nabídky

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov. Nabídky budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení TDI – Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové**“.

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287 , 511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hod, v ostatní pracovní dny po předchozí telefonické dohodě termínu.

V Turnově dne 11.01.2013

Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov