

SMLOUVA O DÍLO

Ohrazenice – výstavba kanalizace

ČL. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov, zastoupené předsedou Rady sdružení VHS Turnov Ing. Milanem Hejdukem, A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Dobrovolný svazek, registrovaný u Krajského úřadu Libereckého kraje

telefon / fax : 481 313 481 / 481 312 205

e-mail : info@vhsturnov.cz

bankovní spojení : KB, a.s. Turnov

č.ú. : 27-785640277/0100

IČO : 49295934

DIČ : CZ49295934

Zástupce pro věci technické:

Andrea Bímová – investiční technik, tel. 602 786 843, email: bimova@vhsturnov.cz

Smluvně je oprávněn za objednatele jednat:

Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení

Zhotovitel : ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r. o., Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

provozovna : Nudvojovice 2103, Turnov 511 01

telefon / fax : 481 311 195 / 481 311 196

email : info@zikuda.cz

bankovní spojení : Komerční banka Semily

č.ú. : 512940581/0100

IČO : 287 76 976

DIČ : CZ 287 76 976

OR : vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745

Zástupce pro věci technické: Lukáš Taussig, stavbyvedoucí, tel. 725 389 043, email: taussig@zikuda.cz

Ing. Daniel Marek, vedoucí výroby, tel. 602 222 383, email: marek@zikuda.cz

Smluvně je oprávněn za zhotovitele jednat:

pan Petr Zikuda – jednatel firmy

ČL. II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je komplexní realizace stavby „**Ohrazenice – výstavba kanalizace**“.

Akce se skládá ze dvou částí, a to stavby „Ohrazenice – kanalizace u tenisových kurtů“ a „Ohrazenice – kanalizace Nádražní, odbočka ke trati“, v obou případech dle projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení z října 2014, zpracované firmou Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o., Chrudim a zadávacích podmínek výzvy v rozsahu dle výkazu výměr.

ČL. III. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle nabídky zhotovitele č. 449/2015. Tato cena zahrnuje veškeré náklady potřebné ke kompletnímu provedení díla dle předložené PD a zadání a je platná po celou dobu realizace díla.

Základní cena	2 581 051,- Kč
DPH 21%	542 021,- Kč
Cena s DPH celkem	3 123 072,- Kč

Vypočtená částka neobsahuje DPH. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Pro příjemce vzniká daň přiznat a zaplatit, ve výši sazby DPH.

Oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí smlouvy. V ceně díla je započtena rezerva 100 000,- Kč.

Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých naceněných prací v cenové nabídce č.449/2015, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat. Ceny u nových položek budou stanoveny oboustrannou dohodou s přihlédnutím k normativní základně URS, max. ale do její výše 80%.

ČL. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Na žádost zhotovitele je změna v termínu plnění realizace stavby, oproti výzvě veřejné zakázky, kdy byla realizace stavby plánována v období 02 – 06/2016.

Předání staveniště:	5.11.2015
Očekávané zahájení stavby	9.11.2015
Ukončení realizace kanalizace včetně provizorní úpravy terénu	16.12.2015
Předání dokončené stavby	max. 16.5.2016

V roce 2015 v termínu do 16.12. bude ulice u tenisových kurtů upravena asfaltovým recyklátem pro zimní období, ulice u trati bude upravena štěrkopískem. Obě ulice budou v zimním období, po následné dohodě s obcí, pro možnost zajištění zimní údržby v případě potřeby dosypávány. Asfalt bude v ulici u tenisových kurtů realizován až na jaře 2016 (max. do 16.5.2016).

ČL. V. ZÁRUKA NA DÍLO - ODPOVĚDNOST A VADY

Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí.

Na povrchové úpravy a komunikace v délce **36 měsíců**.

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady díla. Zhotovitel se zavazuje k odstranění nahlášených vad nastoupit do 14 dnů od doby oznámení zjištěné vady.

V případě nepředvídaných záručních vad majících za následek omezení či zastavení provozu předaného díla, odstraní zhotovitel tyto vady neprodleně.

ČL. VI. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel nepožaduje žádné zálohy na provedené práce ani na materiál.

Fakturace bude provedena na základě daňových dokladů (faktur). 1. faktura bude vystavena se zdanitelným plněním 31.12.2015 a 2. faktura bude konečná po dokončení díla (nejpozději dle dohody do 15.5.2016)

Splatnost faktur je stanovena na 45 dnů od převzetí faktur (odsouhlasené a podepsané TDI).

ČL. VII. SMLUVNÍ POKUTY

Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla oproti termínu uvedeného ve smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.

Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním úkolů z kontrolních dnů je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každý úkol a den.

Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den.

Neuhradí-li objednatel faktury ve sjednaném termínu splatnosti, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 1,0% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

ČL. VIII. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje dodržet soulad se schválenou projektovou dokumentací a vodoprávním rozhodnutím.

Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Provést kompletní dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Zajistit plynulé provádění díla.

Informovat majitele dotčených pozemků o zahájení prací.

Fotodokumentace stavu dotčených pozemků a přilehlých objektů před zahájením prací včetně přístupových komunikací.

Projednat a zajistit přechodné dopravní značení.

Zajistit aktuální stanoviska k sítím, která budou potřeba pro vytýčení.

Zajistit dodržování předepsaných technologických postupů a norem při realizaci díla včetně provedení předepsaných zkoušek a revizí.

Dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy související s druhem prováděných prací.

Dodržet podmínky dané písemným vyjádřením jednotlivých správců sítí.

Spolupracovat s objednatelem, TDI a provozovatelem při předávání díla a při řešení případných nejasností vzniklých při realizaci díla.

Doložit doklady o provedených revizích a zkouškách, doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků.

Doložit doklady o původu a jakosti materiálu (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě).

Vést ode dne zahájení prací stavební deník.

Zajistit na své náklady vhodné zabezpečení staveniště.

ČL. IX. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

Vydávat nebo předávat zhotoviteli písemně souhlasy, schválení nebo rozhodnutí ve věcech stavby.

Předat před zahájením prací staveniště.

Pravidelně přejímat provedené práce nebo dílčí části.

Spolupracovat při řešení případných nejasností vzniklých při realizaci díla.

Oznámení zahájení prací příslušné archeologické organizaci pro případný archeologický průzkum.

ČL. X. PŘEDÁNÍ DÍLA

Odevzdání a převzetí dokončených prací se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, pokud dále není uvedeno jinak.

Zhotovitel předá protokol o převzetí dokončené stavby ve 4 vyhotoveních s následujícími náležitostmi.

Geodetické zaměření celé stavby oprávněnou osobou s průmětem do katastrální mapy dle platné směrnice SČVK, a.s. (v tištěné podobě i na CD).

Dokumentaci skutečného provedení (upravená zadávací dokumentace).

Zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu dle PD a VV (hutnicí zkoušky, kamerové prohlídky kanalizace).

Evidence odpadů.

Prohlášení o shodě na použité materiály.

Stavební deník.

CD s fotodokumentací stavby (foto před stavbou – pasportizace objektů, zídek, komunikace, foto z průběhu stavby a foto po dokončené stavbě).

Doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy vlastníků s terénními úpravami).

Doklady od správců sítí.

Dokončeným dílem se rozumí kompletně dokončené funkční dílo schopné uvedení do provozu bez vad a nedodělků bránících bezpečnému a funkčnímu provozu díla.

ČL. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. Tato smlouva je provedena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Za zhotovitele :


 **ZIKUDA**

vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov [®]

IČ: 28776976, DIČ: CZ28776976

Petr Zikuda - jednatel



V Turnově dne :26.10.2015

Za objednatele :

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481 [®]



Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení

V Turnově dne : 26.10.2015