

## **SMLOUVA O DÍLO č. IZ500026**

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb. v platném znění

Touto smlouvou se zhotovitel dle § 536 Obchodního zákoníku zavazuje k provedení díla (bod II. Předmět plnění) a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení (bod IV. Cena díla).

### **I. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

**Vodohospodářské sdružení Turnov**  
**Antonína Dvořáka 287**  
**511 01 Turnov**  
**Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u KÚLK**  
**IČ: 49295934**  
**DIČ: CZ49295934**  
**Bank. spojení: KB, a.s., pobočka Turnov, č.ú. 27-785640277/100**

**Smluvně je oprávněn za objednatele jednat: Ing. Milan Hejduk**  
*předseda Rady sdružení VHS Turnov*

**Zástupce pro věci technické:**

**Andrea Bímová – investiční technik, tel.**  
**602 786 843, email: [bimova@vhsturnov.cz](mailto:bimova@vhsturnov.cz)**

**TDI: VodoPro, s.r.o., pobočka Turnov, Ing. Petr Koldovský, tel. 737 915 705,**  
**email: [koldovsky@vodopro.cz](mailto:koldovsky@vodopro.cz)**

#### **1.2. Zhotovitel:**

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**  
**Oblastní závod Turnov**  
**Vodárenská 1320**  
**514 01 Jilemnice**

**☎ 481 322 141**  
**IČO: 49099451**  
**DIČ: CZ49099451**  
**Bank. spojení: KB Teplice 3507-501/0100**

**Společnost zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465,**  
**vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem**

**Zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Kovalčík,**  
*ředitel oblastního závodu Turnov na základě plné moci*

**Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Pěníčka**  
*zástupce ředitele oblastního závodu Turnov ☎ 724 010 877*

### **II. Předmět plnění**

2.1. Název a místo akce: **Olešnice u Turnova - rekonstrukce vodovodu**

- 2.2. Předmětem díla je: Komplexní realizace stavby „Olešnice u Turnova – rekonstrukce vodovodu“ podle projektové dokumentace zpracované firmou VodoPro, s.r.o. Praha, pobočka Turnov z 11/2012. Jedná se o rekonstrukci vodovodního řadu v Olešnici u Turnova v materiálu PE 100, SDR 11 v celkové délce 67 m (DN 110x10, 63x5,7mm). Součástí akce jsou 4 ks vodovodních přípojek (3x připojení, 1x nová).
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s Obchodním zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní dodávku stavby.
- 2.5. Dílo bude provedeno
- za podmínek uvedených v této smlouvě
  - v souladu s územním rozhodnutím Č.j.: SÚ/5594/12/HOZ, vydaným MěÚ Turnov SÚ dne 5.11.2012, dále stavebním povolením Č.j.: OŽP/12/3458/HOJ-R45 vydaným MěÚ Turnov OŽP dne 10.12.2012
  - dle platných předpisů, obecně platných norem vztahujících se k realizaci díla
  - dle platných TECHNICKÝCH STANDARDŮ VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB VHS Turnov

### III. Čas plnění

- 3.1. Zahájení stavby: 19.8. 2013  
3.2. Dokončení stavby: do 19.9. 2013  
Termín stavby: termín bude upřesněn dle požadavku vlastníka zemědělského objektu z důvodu průjezdu techniky v místě stavby (kontakt p. Egert 603 257 990)
- 3.3. Objednatel se zavazuje, že úplně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

### IV. Cena díla

- 4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. a vyhláškou č. 580/90 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídkového listu ceny, oceněného výkazu výměra podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:  
**413.870,00Kč bez DPH**
- 4.2. Cena díla je smluvní a je pevná po celou dobu realizace díla a lze ji překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.
- 4.3. K ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.
- 4.4. Cena může být dále upravena po vzájemné dohodě o hodnotu všech víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného objednatelem. Dohoda musí být provedena písemně předem (před realizací) jako dodatek smlouvy, na základě zhotovitelem připraveného oceněného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření. Kalkulace nákladů za vícepráce a odpočty bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to nebude možné, tak podle dohodnutých cen s využitím normativní základny ÚRS.
- 4.5. Cena díla zahrnuje rezervu díla ve výši **30.000,-Kč bez DPH**. Čerpání rezervy je možné pouze po písemném odsouhlasení objednatele.
- 4.6. Cena zahrnuje náklady spojené s odstávkou vody (cisterna) včetně odpojení a přepojení řadů.

*PK*

#### **V. Platební podmínky**

- 5.1. Zhotovitel vystaví fakturu do 15 kalendářních dnů od dokončení díla - ukončení přejímacího řízení - podpis protokolu o předání a převzetí.
- 5.2. Lhůta splatnosti činí 28 dnů od převzetí faktury.
- 5.3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury dle č. V. této smlouvy, má zhotovitel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000Kč za každý den prodlení.

#### **VI. Ustanovení o sankcích**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 6.1. Nesplnění úkolů z kontrolních dnů                            | 200,-Kč / úkol / den |
| 6.2. Nesplnění termínu ukončení stavby                            | 2.000,-Kč / den      |
| 6.3. Nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků | 500,-Kč / vada / den |

#### **VII. Předání a převzetí díla**

- 7.1. K předání a převzetí dokončeného díla písemně vyzve zhotovitel objednatele minimálně 5 pracovních dnů před navrhovaným termínem. Předání bude provedeno písemně protokolem o předání a převzetí díla.
- 7.2. K předání a převzetí dokončeného díla předá zhotovitel následující doklady (bude předáno ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě):
- geodetické zaměření celé stavby oprávněnou osobou s průmětem do katastrální mapy (v tištěné podobě i na CD) – dle směrnice obsahu geodetické dokumentace
  - dokumentace skutečného provedení (upravená zadávací dokumentace)
  - prohlášení o shodě na použité materiály
  - evidence odpadů, stavební deník
  - CD s fotodokumentací stavby, pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
  - doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy vlastníků s terénními úpravami)
  - protokol o tlakové zkoušce, desinfekci a proplachu potrubí, rozbor vody, stanovisko KHS Semily

#### **VIII. Záruční podmínky**

- 8.1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost provedeného díla v délce:  
36 měsíců komunikace  
60 měsíců inženýrské sítě
- 8.2. Záruční lhůta začíná běžet od data předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami.


#### **IX. Změna obsahu smlouvy - dodatky**

- 9.1. Smlouva může být změněna pouze dodatkem v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací nebo úpravu ceny. Jestliže si strany nevyimní jinak, ruší jeho znění ustanovení původní smlouvy.
- 9.2. Návrh na úpravu smlouvy je oprávněná předložit kterákoliv ze smluvních stran.
- 9.3. Odpověď na návrh dodatku k této smlouvě je druhá strana povinna doručit nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy návrh obdržela.

**X. Závěrečná ustanovení**

- 10.1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 10.2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 10.3. Odstoupení od smlouvy se řídí Obchodním zákoníkem.
- 10.4. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.

V Turnově dne: 15.8.2013



**Za objednatele:**  
**Ing. Milan Hejduk**  
**předseda sdružení**

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ**  
**TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934. IČO: 49295934  
tel.: 481 313 481 ©

**Za zhotovitele:**

**Ing. Jiří Kovalčík**  
**ředitel oblastního závodu Turnov**



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451  
334

