



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu § 18 odst. 5 v návaznosti na § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

**na podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele
stavby**

„Semily ČOV – stavební práce“

Zadávací podmínky poptávkového řízení

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 312 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 602 786 843

E-mail: info@vhsturnov.cz

2. Předmět poptávky

Předmětem poptávky je kompletní realizace stavby „Semily ČOV – stavební práce“, která se skládá z následujících 2 samostatných objektů:

1. **Semily ČOV – výstavba kalových polí** – Jedná se o vybudování 2 kalových polí o vnitřních půdorysných rozměrech 16,5 x 2,8 m v areálu ČOV. Na jedno pole bude uskladněno 30 m³ kalu. Před zahájením prací zajistí dodavatel vytýčení stávajících sítí, budou provedeny přeložky kabelů v délce cca 40 m a zrušen stožár venkovního osvětlení (nebude realizován nový stožár, kabely budou přepojeny do stávajícího sloupu). PD obsahuje i požadavek na kácení 2 stromů, stromy jsou v současné době již pokáceny a odvezeny, dodavatel zajistí pouze likvidaci pařezů (ze země). Pro kalová pole budou provedeny betonové základové pasy, vlastní pole budou ze železobetonu a

potřebných podkladních vrstev, dno polí bude ze silničních panelů. Součástí akce je trativod D 160 v délce cca 34 m, dále drenáže DN 150 a 200 v celkové délce cca 17 m včetně 2 ks plastových revizních šachet Ø 600 mm a 2 ks Ø 315 mm.

V místě nájezdu na kalová pole bude nově vybetonovaná zpevněná plocha o výměře 19 m² včetně podkladních vrstev. Při stavbě je nutno uvažovat s podepřením stávajícího plotu.

2. **Semily ČOV – osazení regulačního uzávěru DN 400 na přítok v OK (odlehčovací komoře)** - Na přítoku do ČOV bude v odlehčovací komoře nově osazeno na odtokovém potrubí DN 400 do objektu hrubého předčištění nové vřetenové regulační šoupátko DN 400, ovládané pomocí ručního kola (náhrada za stávající ruční vřetenové stavítko). V rámci demontáže a osazení šoupátka bude nutné po dobu stavebních a technologických prací provádět provizorní přečerpávání splaškových vod ze šachty Š4 do Š7, pomocí výtlačného potrubí v délce cca 30 m a 2 vaků. Součástí zařízení bude i rozvaděč a další práce dle PD včetně spotřeby nn. Provizorní zařízení včetně jejího provozu zajistí dodavatel v rámci stavby (nutno ocenit do ostatních nákladů stavby, není zahrnuto ve výkazu výměr). Provozovatel SčVK nabízí možnost zapůjčení potřebného čerpadla. Realizace se předpokládá za bezdeštného počasí, přečerpávání cca 50 l/s po dobu max. 14 dní.

Na výstavbu kalových polí vydal MěÚ Semily, obvodní stavební úřad dne 26.4.2012 územní souhlas. Osazení regulačního uzávěru nepodléhá vydání územního souhlasu ani stavebního povolení (VHS Turnov zajistí ohlášení prací na MěÚ, OŽP).

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, zpracované společností SčVK, a.s., Útvarem projekce Liberec v 03/2012.

3. Informace a požadavky na realizaci předmětu poptávky

- 3.1 Veškerá činnost bude probíhat za provozu ČOV, dodavatel stavby umožní přístup a příjezd pro obsluhu ČOV.
- 3.2 Zadavatel nevlastní další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání a úhrada je věcí dodavatele stavby (bude zahrnuto v ceně díla).
- 3.3 V případě rozdílu požadavků v projektové dokumentaci a výkazu výměr platí přednostně výkaz výměr.
- 3.4 V případě zájmu je možné po telefonické dohodě provést prohlídku objektu. Nutno domluvit min. 2 dny předem. Kontaktní osoba: Andrea Bimová, tel: 481 621 325, 602 786 843, email: bimova@vhsturnov.cz
- 3.5 Po dokončení prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

4. Požadované součásti dodávky

Kromě komplexní realizace stavby dle VV je k realizaci stavby nutné provést další ostatní činnosti, které zahrnují:

4.1 náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)

- zařízení staveniště dle svých potřeb a na své náklady (bezplatně bude možné využít prostor ČOV)
- uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu

4.2 kompletační činnost (dodavatel předá dokumentaci při předání stavby ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě)

- dokumentace skutečného provedení (upravená zadávací dokumentace)
- geodetické zaměření stavby (kalová pole)

- prohlášení o shodě na použité materiály, atesty
- protokol o předání a převzetí stavby
- evidence odpadů, stavební deník
- CD s fotodokumentací

4.3 ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla (pravidelný úklid případného znečištění na komunikaci či stavební ploše, případné zajištění PD (díleňská dokumentace na provizorní zařízení, vytýčení podzemních zařízení a stavby, hutní zkoušky, ostatní náklady dodavatele jinde neuvedené)

4.4 povinná rezerva ve výši **50.000,-Kč**

Tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny, který tvoří **přílohu č. 1 této výzvy**.

5. Kritéria hodnocení

5.1 Nejnižší nabídková cena dle předmětu poptávky.

6. Podmínky k účasti

- 6.1 Termín stavby: **zadavatel předá staveniště pro zahájení prací do 17.8.2012, dokončení stavby dodavatelem max. do 31.10. 2012**
- 6.2 Způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky, tedy doložení živnostenského oprávnění na provádění staveb
- 6.3 Komplexní zabezpečení dodávky dle předmětu poptávky
- 6.4 Splnění minimálních požadavků na návrh smlouvy o dílo
- 6.5 Ocenění výkazů výměr včetně všech ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu

7. Obsah zpracované nabídky

- 7.1 Představení firmy, reference obdobného typu staveb, kvalifikační předpoklady
- 7.2 Návrh nabídkové ceny – ocenění předložených výkazů výměr
- 7.3 Návrh smlouvy o dílo (**minimální požadavky viz. příloha č.2**)

8. Doplnující informace

- 8.1 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit
- 8.2 Zadavatel si vyhrazuje posunout termín realizace stavby
- 8.3 Lhůta pro podávání nabídek: **do pondělí 30. července 2012 do 12⁰⁰ hod.**
- 8.4 Místo pro podávání nabídek: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
- 8.5 Termín vyhodnocení nabídek: předpoklad do 10.8. 2012
- 8.6 Prohlídka staveniště: v případě zájmu po telefonické dohodě
- 8.7 Předání staveniště pro realizaci akce: do 17.8.2012
- 8.8 Projektová dokumentace vč. slepých výkazů výměr, nabídkového listu ceny, minimálních požadavků na smlouvu o dílo a povolení stavby je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Investice – Aktuální VŘ. Upozorňujeme uchazeče, že je nutné prověřit ve VV součtové vzorce.
- 8.9 Dodatečné informace poskytuje - Andrea Bimová, investiční technik VHS Turnov tel: 481 621 325, 602 786 843, bimova@vhsturnov.cz

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je předávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny v obálce a označeny heslem „**Neotvírat – veřejná zakázka – „Semily ČOV – stavební práce“**“.

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí a středa v době od 8⁰⁰ – 12⁰⁰ hod. a od 13⁰⁰ – 17⁰⁰ hod. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

V případě zájmu bude uchazeči poskytnuta projektová dokumentace i v papírové podobě na objednání na výše uvedených kontaktech. Poplatek za poskytnutí vstupních podkladů činí 500,-Kč bez DPH (600,- Kč včetně DPH). Objednané podklady budou k vyzvednutí po telefonické domluvě nebo na vyžádání zaslány poštou - k poplatku za poskytnutí vstupních podkladů bude připočítáno poštovné.

V Turnově dne 3. července 2012

Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz):

Příloha č. 1 – Nabídkový list ceny

Příloha č. 2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – Slepé výkazy výměr

Příloha č. 4 – Projektová dokumentace

Příloha č. 5 – Územní souhlas