



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu § 18 odst. 5 v návaznosti na § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhláší

výzvu

**na podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele
služby**

TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

při akci:

„TURNOV – úplná rekonstrukce ul. 28. října“

Zadávací podmínky poptávkového řízení

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 725 058 980

E-mail: info@vhsturnov.cz

2. Informace o akci a předmět poptávky

Předmětem poptávky je zajištění technického dozoru investora a souvisejících inženýrských činností při realizaci akce: „Turnov – úplná rekonstrukce ul. 28. října“, dle projektové dokumentace DPS zpracované firmou HBH Projekt, spol. s r.o.

Cílem akce je rekonstrukce havarijního stavu vodohospodářských sítí na ulici 28. října. Úspěšnou realizací veřejné zakázky dojde nejen k výměně kanalizačních a vodovodních přípojek a nápravě tohoto havarijního stavu, ale dojde i k následné obnově povrchů komunikace včetně chodníků a zpevněných ploch, čímž se zvýší úroveň dopravní obslužnosti v dané lokalitě, estetické hledisko nevyjímáje.

Součástí akce jsou i přeložky veřejného osvětlení, podzemních kabelů VN, NN, metalického vedení O2 a DOK v ul. 28. října. Při akci bude také nutno koordinovat ostatní sítě – samostatnou akci realizace opravy plynovodu a pokládku optokabelů. Akce bude realizována v ulici 28. října, ul. Kinského a v oblasti Mariánského náměstí - od Markovy ulice až po ulici 5. května nad nemocnicí.

Předmětem poptávky je zabezpečení kompletní činnosti TDI – od přípravy předání staveniště až po podání žádosti o kolaudaci a navíc zabezpečení prověření kvality prováděného díla ve lhůtě cca 6 měsíců od ukončení díla (prověrka, kontrolní den, odstranění vad).

3. Předpokládané termíny činnosti TDI

Předpokládaný termín zahájení činnosti:	09/2012
Předpoklad zahájení stavby:	10/2012
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací:	10/2013
Předpoklad nabytí právní moci kolaudačních rozhodnutí:	02/2014
Předpokládaný termín ukončení činnosti TDI:	05/2014

4. Požadovaný rozsah a součásti dodávky výkonu TDI

Minimální požadavek na četnost výkonu :

- základní činnost TDI minimálně 5 dní v týdnu x 2 hod. + 5x 1 hod. administrativa + 1x týdně kontrolní den nebo pracovní porada (5 hodin). Požadovaný rozsah činnosti TDI bude kalkulován v rozsahu 60 týdnů a obsahuje období od předání staveniště po jeho očekávané vyklizení .
- řešení nečekaných komplikací zjištěných v průběhu stavby – zajištění vstupních informací projednání, dohled a účast na jednáních investora, či zastupitelstva města – minimální rozsah požadovaných činností je 180 hodin.
- činnost před předáním staveniště – projednání harmonogramů s dodavatelem, příprava předání staveniště, koordinace všech činností. Požadovaný rozsah činností je minimálně 40 hodin.
- činnost po vyklizení staveniště – jde zejména o dokončení procesu odstraňování vad a nedodělků věcných i dokumentace o stavbě, realizace procesu kolaudace díla a zabezpečení prověření kvality prováděného díla ve lhůtě cca 6 měsíců od ukončení díla. Požadovaný rozsah činnosti je minimálně 80 hodin.

Možné úpravy četnosti výkonu :

V zimním období nebude dle zkušeností nejméně 6 týdnů probíhat stavební činnost – vánoční svátky, nevhodné klimatické podmínky. Činnost TDI v tomto období bude nahrazena činností o víkendových dnech hlavního stavebního období, pokud si to realizace díla vyžádá.

V případě, že nebude moci TDI vykonávat svoji činnost – nemoc, dovolená, apod. – musí navrhnout způsob náhradního řešení a po odsouhlasení investora jej zabezpečit .

Pokud bude reálná potřeba četnosti činností TDI vyšší, než je uvedena výše, má se za to, že ji uchazeč zahrnul dle svých zkušeností do své cenové nabídky.

Pokud dojde k prodloužení lhůty výstavby akce (např. posunutím finálních úprav povrchů) a zároveň dojde k navýšení rozsahu požadavku na činnost TDI, bude uzavřen smluvní dodatek v duchu zadávací dokumentace, nabídky a uzavřené SOD.

Způsob fakturace :

Odvedená práce bude vykazována pro kontrolu objednateli ve 14-denních intervalech, a to formou emailového podkladu, který bude pop odsouhlasení sloužit jako podklad pro měsíční fakturaci.

Součet všech měsíčních fakturovaných částek nesmí být vyšší než stanovená celková hodnota zakázky – celková výše nabídky uchazeče.

Podmínky k činnosti TDI :

Uchazeč použije ke své činnosti připravené zázemí v areálu zařízení staveniště, kanceláře VHS a vlastní zázemí. Veškeré vybavení a pomůcky ke zdárnému vykonávání všech činností jsou věcí uchazeče. Veškeré doprovodné náklady (cestovné, kopírovací služby, atd.) spojené s vykonáváním funkce TDI zahrne uchazeč do cenové nabídky.

5. Požadované součásti dodávky

- 5.1 Seznámení se s projektovou dokumentací stavby včetně výkazu výměr.
- 5.2 Finalizace zahájení stavby (projednání harmonogramů a dalších souvislostí), organizace a účast při předání staveniště .
- 5.3 Řízení kontrolních dnů stavby či pracovních porad včetně zápisu.
- 5.4 Konzultace s projektantem v průběhu výstavby.
- 5.5 Zabezpečení informačních výstupů investora vůči okolí stavby.
- 5.6 Spolupráce s provozovatelem, dotčenými orgány a organizacemi, správci technické infrastruktury a ostatními účastníky stavby dle aktuální potřeby.
- 5.7 Evidence, projednání a vyhodnocování více a méně prací.
- 5.8 Zabezpečení přejímacího řízení (předání a převzetí dokončeného díla dle harmonogramu stavby včetně všech potřebných dokladů a náležitostí potřebných ke kolaudaci díla).
- 5.9 Zajištění rozhodnutí k trvalému užívání stavby (kolaudace).
- 5.10 Dohled nad odstraněním vad a nedodělků.
- 5.11 Koordinace činností ostatních zástupců inženýrských sítí v prostoru staveniště .
- 5.12 Důsledná příprava řešení a dohled nad realizací objízdných tras .
- 5.13 Projednávání a dozor nad řešení všech dopravních komplikací rozsáhlého díla.
- 5.14 Dozor nad bezpečností práce .
- 5.15 Řízení procesu kvality prováděného díla.
- 5.16 Projednávání realizace přípojek s majiteli nemovitostí .
- 5.17 Uskutečnění všech dalších v tomto bodě nepojmenovaných činností dle minimálních požadavků na četnost výkonu požadavků a přítomnost na stavbě vždy na vyžádání investora mimo pracovní dny.
- 5.18 Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu dokončení díla bez vad a nedodělků.

5. Kritéria hodnocení

Jediným hodnotícím kritériem je **NABÍDKOVÁ CENA**.

Uchazeč ji nabídne jako celkovou výši za celý předmět zakázky.

6. Podmínky k účasti

- 6.1 Odborná způsobilost dle zvláštních předpisů pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky.
- 6.2 Doložené reference o zabezpečení činnosti TDI nejméně na dvou stavbách o velikosti vyšší než 10 mil. Kč bez DPH, a to stavbách obdobného charakteru – vodohospodářské sítě, nebo komunikace. Druhou variantou doložení referencí doložení jedné akce ve výši minimálně 10 mil. Kč bez DPH a 3 dalších ve výši minimálně 5 mil. Kč bez DPH.
- 6.3 Vypracování nabídky dle požadovaného obsahu a cenové nabídky dle zadání.

6.4 Komplexní zabezpečení dodávky.

6.5. Předložení návrhu mandátní smlouvy s minimálními požadavky na smluvní podmínky: splatnost vystavených faktur 21 dní, termíny dle čl. 3 zadání, požadované součásti dodávky a četnost dle specifikace.

6.6. Pokud uchazeč v návrhu mandátní smlouvy, nebo kdykoliv v průběhu provádění díla navrhne, či změní pracovníka, který bude skutečně činnosti TDI vykonávat, musí být předem tento pracovník odsouhlasen zadavatelem. K návrhu na jeho odsouhlasení musí uchazeč doložit dostatečné reference tohoto pracovníka ve smyslu požadavků zadavatele na kvalitu provádění zakázky s ohledem na velikost a náročnost řízení investované stavby. Pokud zadavatel návrh neschválí, musí uchazeč navrhnout jiné personální řešení. V tomto duchu bude také zpracován návrh mandátní smlouvy. Pokud se nenalezne společná dohoda na konkrétním personálním obsazení výkonu TDI má zadavatel právo odstoupit od mandátní smlouvy, nebo ji vůbec neuzavřít.

7. Obsah zpracované nabídky

7.1 Představení a reference, kvalifikační předpoklady v souladu s rozsahem poptávky.

7.2 Návrh nabídkové ceny za činnost dle požadavků včetně četnosti přítomnosti na stavbě.

7.3 Návrh mandátní smlouvy včetně předpokladu konkrétní osoby, která bude TDI vykonávat.

8. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, nebo kdykoliv řízení přerušit.

Zadavatel si vyhrazuje právo mírného posunu termínů zajištění TDI v návaznosti na případné aktuální problémy při přípravě a realizaci díla.

9. Informace poskytuje:

David Horský, VHS Turnov, tel: 481 312 206, 725 058 980, email: horsky@vhsturnov.cz.

Prohlídka kompletní projektové dokumentace: individuálně po dohodě na tel. 481 312 206, 725 058 980 – David Horský. Na vyžádání je možné poskytnout PD a výkaz výměr v elektronické podobě.

Prohlídka staveniště: individuálně nebo po dohodě.

10. Soutěžní lhůty

Lhůta pro podávání nabídek: **do úterý 14.8. 2012 do 12.00 hodin do kanceláře VHS v Turnově.** Termín vyhodnocení a schválení vítězné nabídky : 3.9.2012

11. Forma a proces pro předložení nabídky

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov. Nabídky budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení TDI – Turnov – úplná rekonstrukce ul. 28. října**“

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287 , 511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po předchozí telefonické dohodě termínu.

V Turnově 18.7.2012

Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

