


VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu §18 odst. 5 v návaznosti na §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhláší

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu
na dodavatele stavby**

**„Rekonstrukce vodovodu,
Rokytnice nad Jizerou – Horní Kout, I.etapa“**

Zadávací podmínky veřejné zakázky

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 725 058 980

Email: info@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace I.etapy výstavby vodovodních řadů v Rokytnici nad Jizerou, na sídlišti Horní Kout.

První etapa výstavby zahrnuje rekonstrukci části přívodního řadu VG do vodojemu v Horním Koutě a zásobní řad VA včetně připojení přílehlých objektů. Stavba bude provedena podle celkové projektové dokumentace „Rekonstrukce vodovodů Horní Kout“, zpracované projekcí VodoPro s.r.o., Heleny Malířové 11, Praha 6 v listopadu 2011.

U obou řadů dojde k jejich kompletní rekonstrukci, kterou si vyžádalo stáří a nevhodný materiál (staré azbestové potrubí) původní sítě. Dožilý řad VG bude vyměněn za nový materiál ve stávající trase, řad VA bude navíc přeložen ze soukromých pozemků do veřejné místní komunikace. Umístění původní trasy řadu na soukromých pozemcích ztěžuje řešení častých oprav na staré síti. V některých částech veřejného řadu jsou na něm umístěny drobné stavby majitelů dotčených pozemků. V rámci rekonstrukce řadu VA bude kompletně nově vystrojena stávající koncová armaturní šachta.

Technické řešení navrhovaných nových veřejných vodovodů – řad VG z potrubí PE100 SDR11 DN160 délky 75m a řad VA z potrubí PE100 SDR11 DN90 délky 400m. Vodovod bude uložen v hloubce 1,5 m.

Po dokončení a zprovoznění nového vodovodu bude starý řad vyřazen z provozu a jeho potrubí bude ponecháno v zemi.

Přepojení stávajících přípojek – na překládaný řad VA bude přepojeno 8 stávajících přípojek rodinných domů podél veřejné místní komunikace, tyto domy budou v rámci stavby přepojeny na nový vodovod pomocí sedlových tvarovek, T-kusů s uzavíracími ventily. Celková délka nově vyvedených napojení z veřejného řadu bude cca 40m.

V případě nevyhovujícího materiálu původních přípojek budou soukromé části přípojek vyměněny po vodoměr mimo rozsah akce VHS. V tomto případě se bude jednat o případný objem prací pro vlastníky připojovaných objektů v délce soukromých částí přípojek cca 100m.

Úprava povrchů – v rámci stavby bude v rekonstruovaném úseku vodovodu opraven asfaltový povrch místní obecní komunikace v celé šíři vozovky. Část nad rýhou vodovodní sítě je obsažena v rozpočtu vodovodu, zbývající plochu povrchu komunikace včetně doprovodných objektů obsahuje rozpočet komunikace.

Předpokládaná doba realizace : 01.04.-15.06.2016

Pokud to klimatické podmínky v místě dovolí, může být stavba zahájena v dřívějším termínu, ovšem za předpokladu dokončení díla max. do nastavené doby 2,5 měsíce od zahájení prací.

3. Požadované součásti dodávky

V případě potřeby si dodavatel zajistí stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, pro provedení stavby nezbytná. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
 - vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
 - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 5 dnů předem
 - zajištění zařízení staveniště
 - projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR, zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace a povolení k provádění prací v silničním tělese
 - případné poplatky za užívání veřejného prostranství
 - uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu.
2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě)
 - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, **provedení dle směrnice SčVK S.09.02.D** (v tištěné podobě i na CD)
 - dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě na použité materiály
 - statická zkouška hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
 - stavební deník, evidence odpadů
 - CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
 - doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků)

3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
 - provedení potřebných sond
 - kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
 - udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)
 4. povinnou rezervu ve výši 100.000 Kč
- Tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny, který je uveden v příloze této výzvy.

4. Kritéria hodnocení

1. Celková cena dle předmětu veřejné zakázky

5. Obsah zpracované nabídky

1. Reference obdobných zakázek (výstavba vodovodů), základní kvalifikační předpoklady, oprávnění k provedení prací.
2. Návrh nabídkové ceny – ocenění nabídkového listu ceny a předložených výkazů výměr (viz příloha výzvy).
3. Návrh smlouvy o dílo, resp. písemný souhlas s přiloženým návrhem (viz příloha výzvy).

Nabídky budou odevzdány v jednom vyhotovení.

6. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Informace poskytuje: Ing. Hana Uhlířová, VHS Turnov, tel: 725 058 980, email: uhlirova@vhsturnov.cz.

Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do středy 30.09.2015 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Rekonstrukce vodovodu, Rokytnice nad Jizerou – Horní Kout, I.etapa“.**


Adresa pro předložení nabídek:


Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny po telefonické dohodě.

V Turnově dne 01.09.2015

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 



Ing. Milan Hejduk
Předseda RS VHS Turnov

Přílohy :

- č.1 – Projektová dokumentace DSP
- č.2 – Nabídkový list ceny
- č.3 – Výkaz výměr k ocenění
- č.4 – Návrh smlouvy o dílo
- č.5 – Směrnice S.09.02.D Obsah geodetické dokumentace