

Příkazní smlouva

Uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb. – Občanský zákoník § 2430 až § 2444

Číslo příkazce: 60/16

Číslo příkazníka: IČ – 04/2016

I. SMLUVNÍ STRANY

PŘÍKAZCE

Se sídlem
Zastoupený ve věcech smluvních
Zastoupený ve věcech technických
Kontakt
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

Vodohospodářské sdružení Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov
Andrea Bimová, investiční technik
tel. 481 313 481, 602 786 843, email: bimova@vhsturnov.cz
492 95 934
CZ 49295934
KB, a.s., pobočka Turnov
27 - 785640277 / 0100

PŘÍKAZNÍK

Se sídlem
Zastoupený
Kontakt
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

Ing. Karel SUCHÝ

v Rovensku p. Tr. 512 63, Tyršova 335
Ing. Karel Suchý
tel. 603 542 801, email: k.suchy@iol.cz
499 95 774
není
ČSOB a. s., divize Poštovní spořitelna Praha
109328077/0300

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Příkazník se zavazuje (dle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, č. 360/92 Sb., § 19, písmeno „e“ a „g“), že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a zařídí technický dozor (dle přílohy č. 1) na stavbě: „**Turnov - rekonstrukce vodojemu Károvsko“- 1. etapa výstavby v rozsahu daném projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení z 12/2014, zpracované ing. Petrem Koldovským, Turnov.**
2. Příkazce se zavazuje, že za vykonání a zařazení ujednaných činností zaplatí příkazníkovi úplatu ve výši ujednané v této smlouvě.

III. ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Zajištění inženýrských činností v následujícím sjednaném rozsahu, tzn. zajištění a výkon technického dozoru investora na stavbě v rozsahu uvedeném v příloze smlouvy č. 1, jež je její nedílnou součástí.

IV. ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecné závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady příkazce, předanými mu ke dni uzavření této smlouvy, jeho pokyny a vyjádřeními veřejno-správních orgánů a organizací.

2. Pokud v průběhu zpracování zadání nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.
3. Odborné inženýrské činnosti a záležitosti je příkazník povinen zabezpečovat s veškerou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, při splnění všech příslušných předpisů a norem.
4. Předmět plnění, ujednaný v této smlouvě, je splněný řádným vykonáním činností, ke kterým se příkazník zavázal v článku III. této smlouvy, dle obou stran odsouhlaseného zápisu o vykonání smluvených činností.
5. Četnost výkonu TDI (celkem min. 270 hod.):
 - základní činnost min. 5 x 1 hod. týdně na stavbě + 3x 1 hod. týdně administrativa + 1x týdně kontrolní den nebo pracovní porada (celkem 24 týdnů).
 - řešení komplikací v průběhu stavby = 20 hod.
 - činnost před předáním staveniště = 14 hod.
 - činnost po vyklizení staveniště – sledování procesu odstraňování vad a nedodělků, realizace procesu zajištění oznámení o dokončení prací = 20 hod.)

V. ČAS PLNĚNÍ

1. Příkazník se zavazuje, že odborné inženýrské činnosti podle této smlouvy pro příkazce bude vykonávat od podepsání této smlouvy do vydání kladného pravomocného kolaudačního rozhodnutí (oznámení o ukončení prací) a odstranění případných vad a nedodělků.
2. Termíny:

- předpokládaný termín zahájení činností TDI	18.04.2016
- předpoklad zahájení stavby (předání staveniště)	02.05.2016
- předpokládaný termín ukončení stavebních prací	10.10.2016
- předpokládaný termín ukončení činností TDI	31.10.2016

VI. SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY MANDANTA

1. V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání, poskytne příkazníkovi spolupráci na zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho vyžádání, neznemožní-li to objektivní důvody. Zvláštní lhůtu ujednají strany v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami. Strany se mohou dohodnout i na tom, že takové práce nebo činnosti zabezpečí příkazník za zvláštní úhradu.

VII. CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran:
 Úplata za činnosti v rozsahu smluveného předmětu plnění činí:
Celková cena bez DPH je 81.000,- Kč - je cena konečná.
Příkazník není plátcem daně z přidané hodnoty.
 Uvedená cena platí v rozsahu výše uvedené projektové dokumentace.
 Celková cena zahrnuje veškeré vybavení, pomůcky ke zdárnému vykonávání všech činností příkazníka a veškeré doprovodné náklady (cestovné, kopírovací služby, atd.) spojené s vykonáváním funkce TDI.
2. Odvedená práce bude vykazována ve 14-ti denních intervalech a zaslána elektronickou formou příkazci k odsouhlasení. Tyto výkazy budou sloužit jako podklad pro měsíční fakturaci.
3. Splatnost všech faktur je do 21-ti dnů od jejich předání příkazci proti podpisu nebo doporučeným zásilkám.
4. V případě prodloužení příkazce se zaplacením oprávněných faktur příkazníka zaplatí příkazce smluvní pokutu ve výši 1% z dlužné částky za každý den prodloužení.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Příkazník odpovídá za to, že záležitosti příkazce smluvené touto smlouvou jsou zabezpečené dle této smlouvy.
2. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od příkazce a ani při vynaložení veškeré péče nemohl příkazník zjistit jejich nevhodnost.
3. Příkazce je oprávněn reklamovat nedostatky či vady v zákonné záruční lhůtě a musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka.
4. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.

IX. ZMĚNA ZÁVAZKU


1. Změna závazku je možná pouze v případech, kdy se po uzavření smlouvy zásadně změní nebo rozšíří předmět smlouvy a čas plnění.
2. K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě sedmi dní od prokazatelného doručení dodatků druhé straně.

X. UJEDNÁNÍ VŠEOBECNÁ

1. Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které vstoupí v platnost po podpisu obou stran.
3. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.
5. Tato smlouva (obsahující tři strany a jednu přílohu) byla sepsána ve třech vyhotoveních, ze kterých příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník obdrží jedno vyhotovení.

Příloha č. 1: Obsah a rozsah TDI

V Turnově, dne 15.4.2016



.....
PŘÍKAZCE

Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481

V Rovensku pod Troskami, dne 15.04.2016



.....
PŘÍKAZNÍK
Ing. Karel SUCHÝ

Ing. Karel SUCHÝ
inženýrská a projektová
činnost se stavebnictvím
312 63 Rovensko p. Tr.

PŘÍLOHA č. 1 SMLOUVY č. IČ – 04/2016

Obsah a rozsah TDI

V rámci výkonu se zabezpečí tyto práce:

- seznámení s projektovou dokumentací stavby včetně výkazu výměr
- finalizace zahájení stavby (projednání harmonogramů a dalších souvislostí), organizace a účast při předání staveniště, sepsání protokolu o předání staveniště
- kontrola průběhu provádění díla a kontrola kvality provádění prací
- řízení kontrolních dnů stavby či pracovních porad (1 x týdně) vč. zápisu a jeho rozesílání všem dotčeným stranám
- konzultace s projektantem v průběhu výstavby
- komunikace vůči okolí stavby
- spolupráce s provozovatelem, dotčenými orgány a organizacemi, správci technické infrastruktury a ostatními účastníky stavby dle aktuální potřeby
- evidence, projednání a vyhodnocování více a méně prací
- zabezpečení přejímacího řízení (předání a převzetí dokončeného díla dle harmonogramu stavby včetně všech potřebných dokladů a náležitostí)
- zajištění rozhodnutí k trvalému užívání stavby (oznámení na vodoprávní úřad)
- dohled nad odstraněním vad a nedodělků
- dozor nad bezpečností práce
- řízení procesu kvality prováděného díla
- uskutečnění všech dalších, v tomto bodě nepojmenovaných činností, dle minimálních požadavků na četnost výkonu požadavků a přítomnost na stavbě vždy na vyžádání investora mimo pracovní dny
- ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu dokončení díla bez vad a nedodělků