



## SMLOUVA O DÍLO Č. 1701 042 1

uzavřená dle paragrafu 536 až 565 zákona č.513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění

### ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY :

#### 1.1 Objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 , Turnov

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

Zastoupený: Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov

IČ : 49295934

DIČ: CZ49295934

Bank. spojení : Komerční banka, a.s., pob. v Turnově

Číslo účtu: 27 – 785640277 / 0100

Telefon/e-mail: 481 313 481 / info@vhsturnov.cz

(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel : Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Křížíkova 2393, Teplice, PSČ 415 01

Zastoupený : Oldřichem Řáhou, generálním ředitelem a jednatelem společnosti

Ing. Tomášem Hořejším, ředitelem a jednatelem společnosti

Ing. Jindřichem Pytelkou, CSc., jednatelem a obchodním ředitelem

IČ : 402 333 08

DIČ : CZ40233308

Bank. spojení : Česká spořitelna a.s.

Č.úctu : 2563122/0800

Telefon/fax: 417 941 117 / 417 941 159

Oprávnění k podnikání: OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

(dále jen „zhotovitel“)

#### 1.3 Osoby oprávněné jednat za objednatele :

Osoba pověřená k jednání ve věcech smluvních: Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

ve věcech technických: Ing. Zdeněk Rajm, investiční technik VHS Turnov

#### 1.4 Osoby oprávněné jednat za zhotovitele :

ve věcech smluvních : Ing. Tomáš Hořejší, jednatel

ve věcech technických : Ing. Pavel Fořt

ve věcech realizace díla: Ing. Pavel Fořt

**ČL. 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ :**

Předmětem plnění je komplexní realizace stavby „**Lomnice nad Popelkou – přemístění VH provozu do areálu ČOV**“ podle projektové dokumentace pro stavební povolení + realizační zpracované firmou VIS s.r.o. Hradec Králové v 07/2012 a v souladu se zadávací dokumentací.

Přesný rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem stavby.

**ČL.3 ČAS PLNĚNÍ :**

Termín zahájení : 1.10.2012  
Termín dokončení: 30.6.2013

**ČL. 4 CENA DÍLA :**

4.1 Cena je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná, je zpracována dle zadávací dokumentace a výkazu výměr.

Cena díla činí :	<b>Cena celkem bez DPH</b>	5 068 426,80 Kč
	<u>DPH 20%</u>	<u>1 013 685,36 Kč</u>
	<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>6 082 112,16 Kč</b>

**Nabídková cena zahrnuje i objednatelům požadovanou finanční rezervu ve výši 200 000,- Kč** Může být čerpána pouze na úhradu víceprací, které budou předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku zástupcem objednatele a zároveň TDI, a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací a odpočtů. Kalkulace nákladů za vícepráce a odpočty bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle dohodnutých cen s využitím normativní základny ÚRS. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací, nebo dohodě o méněpracích přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat. Avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny.

DPH bude účtována dle platných daňových předpisů.

Cena je stanovena se zahrnutím všech prací a dodávek vymezených v podmínkách soutěže a v zadávací dokumentaci.

4.2 Překročení ceny díla je možné v těchto případech:

– Změna daňových předpisů, mající vliv na výši ceny díla.

4.3 Vyskytnou-li se nepředvídatelné vícepráce – viz. odst. 4.1

Objednavatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých naceněných prací, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat.

**ČL. 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY :**

5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.



- 5.2 Úhrada za plnění bude provedena bezhotovostně v české měně.
- 5.3 Platby budou probíhat měsíčně, na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle soupisu provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž zhotoviteli bude uhrazeno 90% z celkové ceny díla.
- 5.4 Pozastávka ve výši 10% bude uhrazena po předání a převzetí díla vč. odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla na základě předložené faktury.
- 5.5 Splatnost faktur z vlastních prostředků objednatele je 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla prokazatelně doručena objednateli. Přílohou faktury musí být soupis fakturovaných prací potvrzený TDI objednatele.
- 5.6 Veškeré účetní doklady budou mít náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

#### ČL. 6 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE :

- 6.1 Před zahájením prací bude provedeno předání staveniště prosté práv třetích osob. Staveniště předá objednatel zhotoviteli najednou.

Staveniště bude zhotoviteli poskytnuto bezplatně.

- 6.2 Vlastní vytýčení všech podzemních zařízení jejich správci a zpětné předání dotčených zařízení jednotlivým správcům, zápisem ve stavebním deníku si bude zajišťovat a hradit zhotovitel díla podle postupu prací. Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou odpovědnost.

Přebytečný výkopek a ostatní odpady ze stavby budou ukládány zhotovitelem na veřejné skládky dle příslušného zákona o odpadech.

Zhotovitel se dále zavazuje:

- Provádět jen ty činnosti, které jsou předmětem smlouvy.
- Respektovat veškerá nařízení a pokyny objednatele.
- Používat pouze čisté mechanismy, zařízení, náradí a dopravní prostředky, splňující všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.).
- Nepoužívat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je předmětem odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem.
- Řešit v souladu se zákony a jinými právními předpisy likvidaci vzniklého odpadu; doklady o zneškodnění odpadu předávat objednateli.
- Používat výrobky a materiál splňující všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí.
- Zajistit dodávané výrobky a materiál tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prašení, znečištění, únik do vody apod.).
- Při podezření jakékoliv ekologické nehody nebo havárie okamžitě vše nahlásit dle platných předpisů na veřejnoprávní orgány a o řešení informovat technický dozor objednatele.

- 6.3 Zhotovitel bude dodržovat následující podmínky:



- je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy jak na svém pracovišti, tak i na pracovištích objednatele příp. na pracovišti dalších zhotovitelů objednatele pracujících současně na stavbě;
- je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce;
- povinnost zhotovitele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích;
- za plnění úkolů zhotovitele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí zaměstnanci zhotovitele na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností;
- plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zhotovitelů, jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý ze zhotovitelů je přitom povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zhotovitele, a spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti;
- zhotovitel seznámí své zaměstnance, příp. další osoby, které pro něj pracují, s riziky na pracovištích objednatele a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Současně písemně upozorní objednatele na všechny okolnosti vyplývající z jeho činnosti, které by mohly na pracovištích objednatele či jeho pracovišti vést k ohrožení provozu či života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob;
- vyžaduje-li to objednatel, je zhotovitel na základě požadavku objednatele povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či jiné osoby pro něj pracující nebo zdržující se na stavbě s jeho vědomím používali oděvy, označení či jiné prostředky určené objednatelem;
- je-li pro stavbu určen „koordinátor BOZP“ (ve smyslu Směrnice 92/57/EHS), je zhotovitel povinen řídit se v oblasti BOZP jeho pokyny a respektovat jeho rozhodnutí;
- náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zhotovitel.

## ČL. 7 PROTIPLNĚNÍ OBJEDNATELE :

### 7.1 Objednatel předá zhotoviteli :

- ✓ stavební povolení
- ✓ staveniště
- ✓ zadávací dokumentace a zadávací podmínky
- ✓ projektová dokumentace

## ČL. 8 ZMOCNĚNÍ :

- 8.1 Objednatel zmocňuje ing. Zbyňka Maturu k funkci občasného stavebního dozoru, tj. k odevzdání staveniště, pracoviště, stavebních připraveností, přejímání provedených prací, k podpisování měsíčních soupisů prací a k dalším úkonům, vyplývajícím z této smlouvy ve věcech technických.
- 8.2 Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude zmocněnec objednatele organizovat v dohodnutých intervalech na stavbě kontrolní dny. Opatření dohodnutá při kontrolních dnech zachycená v zápisech nebo záznamech z těchto jednání, jsou pro smluvní strany závazná, a musí být v souladu s touto smlouvou.

**ČL. 9 PROVÁDĚNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA :**

- 9.1 Staveniště je přístupné z veřejné komunikace. Pokud vzniknou jejím používáním škody, zodpovídá za ně přímo zhotovitel. Povolení zvláštního užívání státních i místních komunikací zabezpečuje zhotovitel na své náklady včetně dopravního řešení.
- 9.2 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování veškerých platných předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za požární ochranu a za zachování pořádku na pracovišti.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje předem projednat veškeré případné záměny materiálů nebo změny technologických postupů.
- 9.4 Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání díla objednateli, jdou k tíži zhotovitele.
- 9.5 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen uhradit vzniklou škodu. Odpovědnost za způsobené škody nese zhotovitel až do doby předání celého díla objednateli.
- 9.6 Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu a má přístup na staveniště. Přístup na staveniště má i zástupce projektanta a budoucího provozovatele.
- 9.7 Zařízení staveniště zabezpečuje na své náklady zhotovitel, rovněž tak dodávky vody a elektrické energie, likvidaci zařízení staveniště a uvedení ploch do původního stavu. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na odběrná místa.
- 9.8 Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat technický dozor objednatele (min. 3 pracovní dny předem) k provedení kontroly. V případě nevyzvání má technický dozor právo na odkrytí již provedených prací, které jde k tíži zhotovitele.
- 9.9 Práce, které vykážou již v průběhu provádění nedostatky, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými ve vzájemně dohodnuté lhůtě. Pokud zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
- 9.10 Vlastnické právo přechází na objednatele po protokolárním předání a převzetí díla a úhradou celkové ceny díla. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel a na objednatele přechází dnem úspěšného předání a převzetí díla, uvedeným v protokolu o předání a převzetí. Škodou na díle se pro účely této smlouvy rozumí ztráta části díla, jeho zničení, nebo znehodnocení bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.11 Zhotovitel vyzve objednatele 3 dny před dokončením díla k jeho převzetí. O odevzdání a převzetí bude sepsán zápis – protokol o předání a převzetí.
- 9.12 Zhotovitel má právo a objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo před dohodnutým termínem stavby.
- 9.13 Objednatel má právo nepřevzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící jeho bezpečnému užívání. Objednatel převezme dílo s případnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími jeho bezpečnému užívání.
- 9.14 **Podklady vyžadované při převzetí prací** (zhotovitel předá dokumentaci při předání stavby ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě):
- ✓ dokumentace skutečného provedení stavebních objektů a provozních souborů, která bude odpovídat svou podrobností DPS, v níž bude podrobně zachycen stav díla v okamžiku jeho dokončení
  - ✓ geodetické zaměření skutečného provedení celé stavby oprávněnou osobou v úpravě dle



- požadavků provozní společnosti a to v listinné i elektronické podobě
- ✓ ke všem výrobkům, které budou zabudovány do díla, doklady dle zákona o technických požadavcích na výrobky
  - ✓ doklady o zkouškách vodotěsnosti kanalizačních potrubí a tlakových zkouškách vodovodu, statická zkouška hutnění na pláni komunikace a na hotových konstrukčních vrstvách vždy na dvou místech určeném investorem
  - ✓ stavební deník
  - ✓ doklady o vytýčení stavby oprávněnou osobou
  - ✓ doklady o vytýčení podz. zařízení jejich správci
  - ✓ doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy vlastníků s terénními úpravami)
  - ✓ revizní zprávy o zkouškách zařízení (včetně všech příloh) dle norem a předpisů platných v ČR, tj. především:
  - ✓ revizní zprávy elektro – souhrnná, všechny dílčí včetně uzemnění a hromosvodů, venkovní osvětlení, EZS
  - ✓ doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby. V rámci stavby vzniknou odpady, které budou zhotovitelem začleněny dle katalogu odpadů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sbírky a č. 185/2001 Sbírky. Dodavatel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní činnosti.
  - ✓ zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
  - ✓ doklady o zpětném předání dotčených pozemků majitelům
  - ✓ popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení
  - ✓ zpráva o plnění podmínek stavebního povolení

**9.15** Zhotovitel zajistí slavnostní ukončení stavby – občerstvení pro cca 30 účastníků.

#### **ČL. 10 ZÁRUKA ZA JAKOST:**

- 10.1** Po záruční dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, příp. správce díla.
- 10.2** Záruční doba je: 60 měsíců na inženýrské sítě a stavební části, 36 měsíců na technologická zařízení a 36 měsíců na povrchy.
- od protokolárního převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Případně na základě písemného předávacího protokolu o odstranění veškerých vad a nedodělků, bylo-li dílo s nimi převzato.
- 10.3** Kvalita prací a způsob její kontroly jsou dány projektem a příslušnými ČSN, které smluvní strany budou v SoD považovat za závazné.
- 10.4** Zhotovitel díla doloží dle stavebního zákona v platném znění, před zabudováním výrobků doklady o jejich schválení nebo platné certifikáty. Bez doložení těchto dokladů nesmí být materiál zabudován.



- 10.5 Zhotovitel je pojištěn za škodu vzniklou v souvislosti s plněním předmětu díla ve výši 100 mil. Kč.

#### ČL.11 POSTUPNÉ UPŘESŇOVÁNÍ SMLOUVY :

- 11.1 Smlouva může být zpřesněna dodatkem v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací nebo úpravu ceny. Jestliže si strany nevymíní jinak v dodatku, ruší jeho znění ustanovení původní smlouvy.
- 11.2 Návrh na úpravu smlouvy je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran.
- 11.3 Odpověď na návrh dodatku k této smlouvě je druhá strana povinna doručit nejpozději do 10-ti dnů ode dne, kdy návrh obdržela.

#### ČL.12 Odstoupení ze smlouvy :

- 12.1 Odstoupení od smlouvy se řídí § 344 a násl. Obchodního zákoníku.

#### ČL.13.ODPOVĚDNOST ZA VADY:

- 13.1 Převzal-li objednatel vadné dílo, má právo na dodatečné a bezplatné odstranění vady bránící jeho užívání nebo přiměřenou slevu. Objednatel při zjištění vady neprodleně o tom uvědomí zhotovitele a navrhne lhůtu k jejímu odstranění. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými bylo dílo převzato.
- 13.2 Zhotovitel odstraní reklamační vady do:
- nebude - li dohodnuto jinak, ve lhůtě 10 dnů ode dne uplatnění reklamované vady, a to až již vznikly provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu, vadou projektové dokumentace nebo z jiného důvodu za který odpovídá zhotovitel,
  - do 24 hodin od uplatněné reklamace zahájit odstraňování vady, které by způsobily přerušení provozu předmětu díla, nebo jsou jasně vzniklou havárií a učinit opatření, která zabrání vzniku škod.
- 13.3 V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou opravu objednateli i písemně předat.
- 13.4 Sjednané smluvní pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, která se dá vymáhat samostatně.
- 13.5 Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Náklady na odstranění vady budou stanoveny dle jednotkových cen dle smlouvy o dílo nebo s využitím normativní základny URS.
- 13.6 Pokud zhotovitel použije při provádění díla třetí osoby, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl sám. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

#### ČL.14 DOKLADOVÁ DOKUMENTACE :

- 14.1 **Stavební deník** - o průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník v typovém vydání (SEVT). Stavební deník musí být během pracovní doby na stavbě stále přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechávána prázdná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:

- objednatel a technický dozor objednatele



- pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dozoru
- orgány státního stavebního dozoru
- zástupce provozovatele ČOV
- příslušné orgány státní správy

**14.2** Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do tří pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má objednatel na stavbě občasný stavební dozor, prodlužuje se termín k vyjádření na 5 dnů s tím, že zhotovitel je povinen zasílat průpis stavebního deníku alespoň jednou týdně objednateli, v případě zápisu, ke kterému je třeba vyjádření, bude průpis odeslán v den provedení zápisu, eventuelně faxem. Objednateli je předáván první průpis stavebního deníku.

**14.3** Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodětku dle zápisu o předání a převzetí.

**14.4** Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo.

**14.5** Fotodokumentace – Zhotovitel zajistí pořizování fotodokumentace o průběhu výstavby – barevné fotografie o rozměru cca 9x13 cm, v množství min. 10 ks týdně, předáváno elektronicky na CD. Pořizovaná fotodokumentace bude dokumentovat sta staveniště před, během postupu výstavby a po realizaci, zejména se zaměřením na detaily prováděné stavby.

#### **ČL.15 SMLUVNÍ POKUTY :**

**15.1.** Zhotovitel uhradí objednateli za nesplnění úkolů z kontrolních dnů **200,-Kč/ úkol/ den**

**15.2.** Zhotovitel uhradí objednateli za nesplnění termínu předání díla **3.000,-Kč/ den**

**15.3.** Zhotovitel uhradí objednateli za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků **500,-Kč/ vada/ den**

**15.4.** Objednatel uhradí zhotoviteli pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý započatý den prodlení termínu platby faktur.

**15.5.** Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky smluvních stran na náhradu škody.

**15.6.** Smluvní strana, které vznikne právo na smluvní pokutu, může od ní na základě své vůle ustoupit.

**15.7** Smluvní strany se dohodly, že úhrada veškerých smluvní pokut zhotovitele bude řešena automatickým odpočtem z nejbližší vystavené faktury, který provede objednatel. U smluvní pokuty vůči objednateli vystaví zhotovitel vyúčtování a příslušnou fakturu se lhůtou splatnosti 28 dnů.

#### **ČL. 16 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:**

**16.1** Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

**16.2** Smluvní strany se dohodly, že případné spory z této smlouvy vzniklé, budou postoupeny k řešení rozhodčímu soudu v místě objednatele.

**16.3** Skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

**16.4** Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

**16.5** Sepsání této smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady sdružení VHS Turnov dne 3.9.2012 pod usnesením č. 105/2012.



V Turnově, dne : 19.9.2012

za objednatele

.....  
Ing. Milan Hejduk  
Předseda Rady sdružení  
VHS Turnov

V Teplicích, dne : 12.9.2012

za zhotovitele

.....  
Ing. Tomáš Hořejší  
jednatel společnosti

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**  
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel.: 481 313 481 ①

Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným  
T e p l i c e, Křížkova 2393  
-59-