

Smlouva o dílo

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1.

Vodohospodářské sdružení Turnov, Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu Libereckého kraje

ul. Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

zastoupen: Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov

ve věcech technických zastoupen: Martin Boreš, investiční technik - pracoviště Semily

IČO:49295934 DIČ:CZ49295934

Bankovní spojení: KB a.s., Turnov

Číslo účtu: 27-785640277/0100

dále jen „objednatel“

a

2.

LK PROJEKT s.r.o.

Ul. 28.října 933/11

250 88 Čelákovice

zastoupen: Ing. Liběnou Knapovou, jednatelem společnosti

IČO:04326181 DIČ:CZ04326181

telefon: 733732344 e-mail: projekce.vak@gmail.com

Bankovní spojení: FIO BANKA a.s.

Číslo účtu: 2700845855/2010

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto **Smlouvu o dílo**

Článek I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro akci:

Semily - rekonstrukce VH sítí v ulicích Wolkerova, kpt.Jaroše a I.Olbrachta

- **Wolkerova ul.** rekonstrukce vodovodu a kanalizace v dl. cca 220 bm , vč . napojení vodovodních splaškových a deštových přípojek (cca 10 objektů) .

- **ul. kpt. Jaroše** rekonstrukce vodovodu a kanalizace v dl. cca 180 bm , vč . napojení vodovodních splaškových a deštových přípojek (cca 10 objektů) .

- **ul. Ivana Olbrachta** rekonstrukce vodovodu a kanalizace v dl. cca 150 bm , vč . napojení vodovodních splaškových a deštových přípojek (cca 14 objektů) .

(dále jen díla).

V rámci realizace díla bude provedeno geodetické zaměření lokality v dotčené trase (výškopis, polohopis) a zhotovení dokumentace pro povolení stavby v rozsahu realizační dokumentace, vč. kompletního položkového rozpočtu a výkazu výměr, dle platného zákona o veřejných zakázkách. Do dokumentace budou zapracovány požadavky zadavatele a provozovatele a požadavky dotčených orgánů, z projednání dokumentace a PD bude koordinována s projektantem rekonstrukce komunikace, která byla nezávisle zadána městem Semily.

Řešení domovních přípojek je v nabídce uvažováno pouze na hranici veřejného prostranství, nikoli řešení u jednotlivých vlastníků nemovitostí. Oslovení vlastníků nemovitostí bude provedeno korespondenčně, tj. majitelé budou obesláni poštou a požádání o zakres napojovacích bodů, resp. bude provedeno vyznačení domovních přípojek do předaných podkladů z pasportu provozovatele. V případě, že přípojky nebudou přesně určeny, resp. majitel neodpoví na dopis, bude v projektu vyznačena pro každou nemovitost jedna vodovodní a jedna kanalizační přípojka orientačně dle odhadu projektanta. Přesná poloha bude určena při stavbě.

V rámci realizace díla bude požádáno o stavební povolení nebo ohlášení stavby, vč. zajištění dokladové části a projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, organizacemi a správci sítí a zapracování požadavků do PD (požadavek pro realizaci stavby), zajištění smlouvy o smlouvě budoucí pro zřízení věcného břemene, kde si to úřady vyžádají. Poplatky za uzavření smlouvy či věcné břemeno hradí objednatel.

V průběhu zpracování bude proveden kontrolní den - min 2x, odsouhlasený zápis bude součástí dokladové části PD. Projektová dokumentace bude zadavateli předána v 6 paré, z toho 2 paré +CD v termínu odevzdání PD. 4 paré +CD v termínu po vydání stavebního povolení se zpracováním požadavků z povolení.

Článek II. Doba plnění

Zahájení projekčních prací	23.05.2016
Odevzdání DPS s rozpočtem stavby	31.10.2016
Zajištění povolení stavby s nabytím právní moci	31.01.2017

Článek III. Cena za dílo

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH 21%
Geodetické zaměření	12.000	2.520	14.520
DPS, vč. rozpočtu a výkazu výměr	58 000	12.180	70.180
Zajištění stavebního povolení	18 000	3.780	21.780
Celkem bez DPH	88 000	18.480	106.480

Správní poplatky za vydaná rozhodnutí nejsou součástí nabídky. Po splnění díla a odsouhlasení objednatelům bude vystavena faktura v odpovídající výši se splatností 21 dní.

Součástí ceny není provádění autorského dozoru.

Článek IV. Splnění díla

Za splnění díla se považuje jeho odeslání poštou, či osobní předání objednateli v dohodnuté lhůtě.

Článek V. Záruční doba

Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu v co nejkratším možném termínu – nejdéle do 21 dnů. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady, písemnou formou.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nepřesnými podklady od objednatelů příp. od správců sítí, jejichž vznik nemohl zhotovitel ovlivnit.

Článek VI. Fakturace, smluvní pokuty

Podkladem pro placení budou faktury po splnění díla odsouhlaseného objednatelem. Faktury budou splatné do 21 dnů ode dne doručení (odevzdání) objednateli. Nedodržení termínu dodací lhůty zhotovitelem bude řešeno smluvní pokutou 500 Kč /den. Zhotovitel není ve zpoždění v dodací lhůtě, pokud dojde k prodloužení na straně orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení (po zákonné lhůtě). O tomto musí zhotovitel v předstihu písemně (emailem) informovat objednatele

Článek VII.

Platnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Smlouvu lze změnit pouze vzájemně odsouhlasenými a potvrzenými písemnými dodatky. Od smluvních závazků lze odstoupit jen po písemné dohodě obou smluvních stran.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení


Autorská práva přejdou na objednatele po úplném zaplacení ceny díla.

Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Turnově dne 30 -05- 2016



.....
zástupce objednatele
Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

V Čelákovcích dne 23.05.2016

LK PROJEKT s.r.o.

28. října 933/11, 250 88 Čelákovice

IČ: 04326181 DIČ: CZ04326181

.....
zástupce zhotovitele
Ing. Liběna Knapová
jednatel společnosti

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 ©