

T

58/16

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov
se sídlem: Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČ: 49295934
DIČ: CZ49295934
Právní forma: dobrovolný svazek obcí
Statutární zástupce: Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

na straně jedné (dále jen "objednatel")

Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o.
se sídlem: Žďár nad Sázavou, Jamská 2362/53, PSČ 591 01
zapsán do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 41536
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Žďár nad Sázavou
č.ú.: 175815682/0300
IČ: 26277841 **DIČ:** CZ26277841
tel/fax: 566 620 587
e-mail: obchod@vodaservis.cz
zástupce ve věcech smluvních, pozice: Ing. Martin Trnka, jednatel
zástupce ve věcech technických a předání díla: Mgr. Martin Blažíček

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění díla je komplexní realizace stavby „Benešov u Semil - rekonstrukce objektů VDJ“ 1. etapa výstavby podle projektové dokumentace ze září 2015, projektanta CIVIL ENGINEERING s.r.o. (IČ: 02461561) Dopravní a vodohospodářské stavby, se sídlem Jiráskova 303, 512 63 Rovensko pod Troskami.
2. Dílo bude provedeno dle nabídky zhotovitele ze dne 15.3.2016, specifikované oceněným položkovým rozpočtem, který je součástí této smlouvy o dílo.

III. Doba plnění

1. Termín zahájení stavby (předání staveniště): 13.4. 2016
2. Termín dokončení stavby: 18.10. 2016
3. Obě strany jsou povinny ihned ústně (telefonicky) a písemně informovat druhou stranu

o vzniku jakékoliv události, která brání nebo stěžuje provedení díla v dohodnutém termínu.

4. V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště bude po dohodě adekvátně prodloužen termín dokončení stavby.
5. V případě přerušení provádění díla z důvodu ze strany objednatele nebo nedodržením této smlouvy ze strany objednatele, popř. zásahem vyšší moci, upraví se přiměřeně po dohodě obou smluvních stran termín dokončení. Za vyšší moc se přitom považuje požár, povodeň nebo značné zhoršení klimatických podmínek, při kterých nelze spravedlivě požadovat na zhotoviteli splnění času plnění, ke kterému se touto smlouvou zavázal.

IV. Místo plnění

Místem plnění je Benešov u Semil, VDJ Starý a VDJ Nový.

V. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za zhotovené dílo specifikované v článku II. této smlouvy, a to ve výši:

Cena díla bez rezervy	4 195 702,00 Kč
Rezerva díla	200 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	4 395 702,00 Kč
DPH 21%	923 097,00 Kč
Celková cena díla s DPH	5 318 799,00 Kč

2. DPH bude zhotovitelem vyúčtováno ve výši platné dle obecně závazného právního předpisu v době vystavení faktury.
3. Cena díla bude dle skutečného objemu provedených prací. Nabídkovou cenu je možno překročit za těchto podmínek:
 - a) Dojde před nebo v průběhu realizace zakázky ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu zakázky.
 - b) Objednatel bude písemně požadovat provedení jiných prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu zakázky.
 - c) Objednatel bude písemně požadovat navýšení objemu (množství) těch prací, které jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu. Objemy (množství) prací budou kvantitativně a cenově odsouhlaseny před jejich provedením.
4. Objednatel se zavazuje za provedení díla specifikovaném v článku II. této smlouvy uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla.
5. Na řešení víceprací je v rozpočtu kalkulována povinná rezerva v celkové výši **200.000,-Kč** bez DPH.
6. Výše uvedená rezerva může být čerpána pouze na úhradu víceprací, které budou předem písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a zároveň TDI. Kalkulace nákladů za vícepráce a odpočty bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak ve výši 80% normativní základny jednotkových cen ÚRS. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací nebo dohodě o méně pracích přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat. Avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny.
7. Pokud finanční ocenění překročí určenou částku k čerpání povinné rezervy díla, a to kdykoliv v průběhu provádění díla, budou vícepráce zadány v souladu s platným zákonem

o veřejných zakázkách, a to na základě dodatku ke smlouvě o dílo. Obě strany se dohodly, že jednání o případném smluvním dodatku (jednací řízení bez uveřejnění) zahájí co nejdříve, po vyčerpání 80 % stanovené rezervy.

VI. Fakturace a platební podmínky

1. Splatnost faktur bude 28 dní od převzaté faktury (odsouhlasené a podepsané TDI).
2. Fakturace bude probíhat v měsíčních intervalech na základě objednatelům potvrzeného přehledu provedených prací. Platby faktur budou realizovány bankovním převodem v české měně na účet zhotovitele VODASERVIS s.r.o., bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Žďár nad Sázavou, č.ú.: 175815682/0300.
3. Veškeré faktury obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění.
4. Změna fakturačních adres nebo změna jiných identifikačních údajů smluvních stran se může uskutečnit i bez dodatku k této smlouvě na základě doručeného písemného oznámení druhé smluvní straně.

VII. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli před započítáním díla povolení vstupu na stavbu dotčené pozemky a pracoviště prosté všech faktických a právních vad. Objednatel rovněž zajistí potřebné údaje o poloze případných inženýrských sítí na nemovitostech.
2. Nejpozději v den předání a převzetí staveniště pro provedení stavby budou objednatelům předány zhotoviteli požadavky veřejnoprávních orgánů a všech účastníků řízení (potřebná povolení, vyjádření, apod.). Ke dni předání a převzetí staveniště pro provedení stavby zhotovitel rovněž poskytne zhotoviteli vyjádření o inženýrských sítích, případně veškerou jinou součinnost, která je pro provedení stavby potřebná..
3. Objednatel poskytne zhotoviteli napojení na zdroj elektřiny.

VIII. Předání díla

1. Objednatel je povinen převzít dílo ihned po provedení. Předání předmětu díla bude provedeno zápisem o převzetí a předání předmětu díla, sepsaným dle obvyklých zvyklostí, jehož obsahem bude zejména zhodnocení kvality díla.

IX. Záruky

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na stavební části **záruku v délce trvání 60 měsíců** od termínu předání díla.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na technologická zařízení **záruku v délce trvání 36 měsíců** od termínu předání díla.
3. Zhotovitel neodpovídá za škody a důsledky způsobené nevhodným používáním nebo údržbou díla. Záruka se nevztahuje na zásahy do díla způsobené třetími osobami a za škody způsobené neodvratitelnými událostmi.

X. Majetkové sankce

1. V případě nesplnění termínu pro dokončení a předání stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2000,-Kč za každý den prodlení.

2. V případě nesplnění úkolů z kontrolních dnů je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každý úkol za každý den prodlení.
3. V případě nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou vadu a nedodělek za každý den prodlení.
4. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury v termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu 100,-Kč za každý započatý den prodlení.

XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dbát na to, aby nedošlo k nepřiměřeným škodám na nemovitostech a věcech movitých na nich umístěných, kde bude provádět dílo. Zhotovitel je povinen v plné míře respektovat práva a oprávněné zájmy třetích osob, jež vyplývají z vlastnictví k nemovitostem těchto osob.
2. Objednatel se stává vlastníkem předmětu díla až úplným zaplacením smluvní ceny dle čl. V.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy je možné jen se souhlasem obou smluvních stran v písemné formě.
2. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako například živelné pohromy, občanské nepokoje, válka a jiné podobné události. Stane-li se plnění této smlouvy v důsledku vyšší moci nemožným, bude vyvolána schůzka obou smluvních stran a hledáno řešení nastalé situace. V tomto případě mohou smluvní strany od smlouvy odstoupit bez následných sankcí.
3. V případě, že objednatel neumožní z důvodů na jeho straně dokončit dílo, vyúčtuje zhotovitel ke dni odstoupení od smlouvy provedené práce a materiál dodaný ke zhotovení díla včetně nákladů, spojených s jeho pořízením a objednatel toto uhradí.
4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: Nabídkový rozpočet

V Turnově, dne ^{12.4.} 2016

za objednatele


Ing. Milan Hejduk
předseda RS VHS Turnov

**RODOKOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481 ©

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 4.4.2016

za zhotovitele


Ing. Martin Trnka
jednatel společnosti VODASERVIS s.r.o.

VODASERVIS s.r.o.
Jamská 2362/53
591 01 Žďár nad Sázavou
566 620 587,
DIČ: CZ26277841