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SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona &. 89/2012 Sh. (Ob&anského zakoniku) v platném znéni

1. SMLUVNi STRANY

a) Objednatel: Vodohospodafské sdruzeni Turnov
Sidlo: Antonina Dvoraka 287, 511 01 Turnov
IC: 49295934
DIC: CZ49295934
Bankovni spojeni: CS a.s. Turnov; KB a.s. Turnov
&islo uétu: 1260210359/0800; 270785640277/0100
Zastoupeny: Ing. Milanem Hejdukem, pfedsedou Rady sdruZeni

V technickych zélezitostech: Bc. Ondfej Siminek, investiéni technik,
tel. +420 725 058 980, +420 481 313 481, email. simunek@vhsturnov.cz

b)  Zhotovitel: VIS - Vodohospodarsko-inzenyrskeé sluzby, spol. s r. o.

Zapsan v OR Krajského soudu v Hradci Kralové oddil C, vioZka 3350

Sidlo: Na Streziné 1079, 500 03 Hradec Kralové

[o 48153362

DIC: CZ 48153362

Bankovni spojeni: Equa bank a.s.

¢islo Uétu: 1014655678/6100

Zastoupeny: Ing. Ladislavem Forejtkem, feditelem spoleénosti, jednatelem

V technickych zaleZitostech:  Ing. Jifi Forejtek, tel. +420 606 643 123, email.
jiri.forejtek@vishk.cz

2. VYCHOZI PODKLADY A UDAJE
2.1 Podkladem pro uzavfeni této smiouvy je nabidka zhotovitele ze dne 16.9,2015.
2.2 Vychozi Udaje:

2.2.1 Nazev stavby: »Optimalizace vodarenské soustavy mésta Jilemnice*
2.2.2 Misto stavby: Jilemnice
2.2.3 Investor: VHS Turnov

3. PREDMET PLNENi A PODMINKY

3.1 Predmétem této smlouvy je vypracovani kompletni projektové dokumentace akce
»Optimalizace vodarenské soustavy mésta Jilemnice*, véetné zajisténi véech odpovidajicich
povoleni k realizaci stavby a zabezpeceni funkce autorského dozoru stavby dle poptavkového
fizeni na podani nejvhodnéjsi nabidky na zhotoveni projektové dokumentace, zajisténi vydani
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, zabezpe&eni inZenyrské &innosti a autorského
dozoru na akci ,Optimalizace vodarenské soustavy mésta Jilemnice" a dle studie , Jilemnice —
studie a koncepce tlakovych pasem a uprav vodovodni sité" zpracovanou Radkem Hnatem.



3.1.2

3.1.4

315

Geodetické zaméfeni

a)
b)
c)

zaméreni stavenisté pro navrh vodovodu a kanalizace

zamérfeni stavajiciho stavu okolnich objektl, nezbytny pro kompletni navrh zadani
zpracovani geometrickych plant pro pfipadny odkup pozemkl pod vodarenskymi
objekty

Prazkumy

a)

b)
c)

d)

)

prozkoumani dosavadni dostupné dokumentace tykajici se vodovodu a kanalizace
(soulad GIS se skute¢nosti, dostupné kamerové prohlidky a pod.), analyza stavajiciho
stavu siti

podrobny prizkum a analyza stavajicich vodovodnich a kanalizaénich pfipojek a
uliénich vpusti

zajisténi kamerovych prohlidek neprovéfenych Usekl kanalizaci v pfedpokladané délce
2 km

ovefeni ostatnich inzenyrskych siti a zajisténi podkladl od spravcl véech podzemnich
zafizeni

stavebné technicky prizkum rekonstruovanych a hydrologicky prazkum novych
vodarenskych objektl

podrobné podklady, které budou zahrnovat veskeré naklady spojené se ziskanim
podkladl potfebnych pro kvalitnl zpracovani projektové dokumentace, jako napfiklad
podklady z katastru nemovitosti, z Gzemné planovaci dokumentace apod.

ostatni potrebné &innosti — véechny ostatni €innosti, které jsou dle nazoru uchazece
nezbytné pro fadné a kvalitni provedeni pfedmétu poptavky

Dokumentace pro Gizemni rozhodnuti (DUR) vé. zaji$téni izemniho rozhodnuti (UR)

a)
b)

c)

d)

navrh technického feseni kompletniho pfedmétu poptavky a jeho projednani

s investorem a provozovatelem

zhotoveni kompletni dokumentace celého pfedmétu pinéni poptavky pro Uzemni fizeni
vE. zpracovani dokumentace objektl na siti a véech pfepojovanych a novych pfipojek
projednani dokumentace s viastniky jednotlivych pozemkul dotéenych stavbou, véetné
jejich souhlasu se vstupem na pozemky, zajisténi kompletni dokladové éasti pro UR,
projednani dokumentace s dotéenymi organy, organizacemi a provozovatelem a
zapracovani jejich pozadavku do PD

zajisténi vydani uzemniho rozhodnuti vodovodu a kanalizace vE. pfipojek s nabytim
pravni moci

Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) v podrobnostech dokumentace pro
provadéni stavby (DPS) vE. zajisténi stavebniho povoleni (SP)

a)

b)

c)

d)

finalni navrh jednotlivych pouzitych materiall, vyrobkl a zafizeni v&. odsouhlaseni
zadavatelem i provozovatelem vodohospodaiského zafizeni

zhotoveni kompletni dokumentace pfedmétu poptéavky pro stavebni povoleni

v podrobnosti provadéci dokumentace se zapracovanim podminek Uzemniho
rozhodnuti do projektu

zabezpecen| kompletnich doklad( nutnych pro vydani stavebniho povoleni pfedmétu
poptavky vE. projednani dokumentace s dotéenymi vlastniky, organy a provozovatelem
a zpracovani jejich poZzadavk( do projektu

zajisténi vydani stavebniho povoleni kompletni stavby s nabytim pravni moci

Zapracovani kompletniho polozkového rozpoétu a vykazu vymeér stavby v tisténé i
digitalni podobé (Pol.rozp.+VV).
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3.1.6 Vykon autorského dozoru (AD) po dobu provadéni stavby, pfedpokladany rozsah cca 20
mésicl, cca 20 hod/mésic, tj. 400 hodin celkem pro celou stavbu. Souéasti AD bude &as
straveny na stavbé a feSeni potfebnych detailll na vyzadani zadavatele.

3.2  Zhotovitel vypracuje pfedmét plnéni svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

3.3 Objednatel se zavazuje, ze dokonéeny projekt pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni
dohodnutou cenu.

4. DOBA PLNENI

4.1 Terminy plnéni jednotlivych casti pfedmétu smlouvy podie élanku 3 jsou nasledujici:

4.1.1 Pro pfedmét pinéni v rozsahu bodu 3.1.1 31.03.2016

4.1.2 Pro pfedmét plnéni v rozsahu bodu 3.1.2 30.04.2016

4.1.3 Pro pfedmét pInéni v rozsahu bodu 3.1.3 a) 31.07.2016
3.1.3b) 30.09.2016 (termin pod sankci objednatele)
3.1.3¢) 31.12.2016
3.1.3d) 31.03.2017

4.1.4 Pro pfedmét pInéni v rozsahu bodu 3.1.4 a) 31.03.2017
3.140b) 30.06.2017 (termin pod sankci objednatele)
3.1.4¢c)  31.08.2017
3.1.4d) 30.11.2017

4.1.5 Pro pfedmét pinéni v rozsahu bodu 3.1.5 30.09.2017

4.1.6 AD prabézné po dobu stavby a vypracovani DPS (pfedpoklad 2018 — 2019).

4.2 Zhotovitel spini smluvni zavazek fadnym vypracovanim geodetického zaméfeni v rozsahu
bodu 3.1.1, prlizkum( v rozsahu bod( 3.1.2, projektové dokumentace v rozsahu bod(
3.1.3a)b), 3.1.4a)b), rozpoé&tu a vykazu vymeér v rozsahu bodu 3.1.5, jejich odevzdanim
objednateli a zajisténim UR v rozsahu bodu 3.1.3c)d) a SP v rozsahu bodu 3.1.4c)d) a
ukonéenim autorského dozoru v rozsahu podle bodu 3.1.6.

421 Odevzdanim se rozumi odevzdani projektové dokumentace objednateli, vefejnému
dopravci nebo posté k pfepravé do mista uréeni (na adresu objednatele).

5. CENA

5.1 Cena za vyhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu ¢élanku 3 této smlouvy je stanovena
dohodou smluvnich stran podle ustanoveni § 2 zakona éislo 526/1990 Sb. o cenach.

5.2 Celkova cena za vyhotoveni dila podle ¢lanku 3 ¢&ini 3.345.000,- K& k tomu DPH v zakonné
vysi.

5.2.1 Cena za geodet. zamé&feni podle bodu 3.1.1 je 165.000,- K& k tomu DPH v z&konné vysi

5.2.2 Cena za priizkumy podle bodu 3.1.2 je 50.000,- K& k tomu DPH v zakonné vysi.

5.2.3 Cena za vypracovani projektu stavby pfiloZzeného k Zadosti na vydani Gzemniho rozhodnuti
podle bodu 3.1.3a)b) je 710.000,- K& k tomu DPH v zakonné vysi.

5.2.4 Cena za zajisténi vydani Uzemniho rozhodnuti podle bodu 3.1.3c)d) je 265.000,- Ké& k tomu
DPH v zakonné vysi.

525 Cena za vypracovani projektu stavby pfiloZeného k Zadosti na vydani stavebniho povoleni
v podrobnostech DPS podle bodu 3.1.4a)b) je 1.390.000,- K& k tomu DPH v zakonné vysi.

5.2.6 Cena za zajisténi vydani stavebniho povoleni podle bodu 3.1.4c)d) je 275.000,- K& k tomu
DPH v zakonné vysi.
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5.2.7 Cena za zapracovani polozkového rozpoéetu a vykazu vymér do DPS podle bodu 3.1.5 je

270.000,- K& k tomu DPH v zakonné vysi.

5.2.8 Cena za vykon AD podle bodu 3.1.6 je 220.000,- K& k tomu DPH v zakonné vysi.

5.3

5.4

6.1

Ceny uvedena v bodé 5.2 neobsahuje spravni poplatky za vydani povoleni stavby, tyto
poplatky budou Uétovany samostatné (bude je hradit objednatel pifimo dotéenému Ufadu).
Rovnéz tak i pfipadné poplatky za najmy a vécna bifemena hradi objednatel samostatné po
predchozim odsouhlaseni.

Cena uvedena v bodé 5.2 bude dodrZena, pokud nedojde k odchylce rozsahu vétsi nez 5%
proti zadanl. Pokud dojde v pribéhu zpracovani PD k Upravé rozsahu o vice nez 5% zadani
jednotlivé ocené&né &asti predmétu pinéni dle nabidkového listu, pouziji se k Upravé ceny této
¢asti ramcové jednotkové ceny, vychazejici ze smluvniho vztahu.

6. PLATEBNi PODMINKY

Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zakladé faktur, které zhotovitel vystavi a odesle
objednateli po splnéni téchto podminek:

Druh dokumentace Céastka

Geodet.zam. 165.000,- Ké + DPH v zakonné vysi
Priuzkumy 50.000,- K& + DPH v zakonné vysi
DUR 710.000,- K& + DPH v zakonné vysi
UR 265.000,- K& + DPH v zakonné vysi
DSP (DPS) 973.000,- K& + DPH v zakonné vysi
DSP pozastavka (po SP) 417.000,- K& + DPH v zakonné vysi
SP 275.000,- K& + DPH v zakonné vysi
Pol. rozp. +VV 270.000,- K¢ + DPH v zakonné vysi
AD prubézné 2018 - 2019  220.000,- K¢ + DPH v zakonné vysi

6.2 Jednotlivé faktury budou obsahovat udaje dle platného zakona o ucetnictvi a DPH.

6.3 Lhdta splatnosti faktur je 30 dni ode dne doruéeni.

7.1

7.2

1:9

7.4

7. ZARUCNI DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoven podle podminek smlouvy a
Ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel zodpovida za vady, které projekt ma v ¢ase jeho odevzdani objednateli. Za vady,
které se projevi po odevzdani projektu zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpovida za vady projektové dokumentace, které byly zplisobeny pouzitim
podkladll poskytnutych objednatelem a zhotovitel pfi vynaloZeni v&eho usili nemohl zjistit
jejich nevhodnost anebo na né upozornil objednatele a ten na jejich pouziti trval.

Zarucni doba je 4 roky a zacina plynout ode dne odevzdani projektové dokumentace
objednateli.
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7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady projektové dokumentace, Ze po dobu zaruéni
doby ma objednatel pravo poZzadovat a zhotovitel ma povinnost bezplatného odstranéni vady.
Pokud vady pfinesou 3kody pfi realizaci dila, které prokazatelné zpusobily chyby v projektové
dokumentaci, zaplati zhotovitel projektové dokumentace vzniklé skody objednateli. To se
netyka vad projektové dokumentace, které nemohl zhotovitel, jednajici s nalezitou pééi
pfedvidat ve smyslu bodu 7.3 smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje odstranit pfipadné vady projektové dokumentace ve smyslu bodu 8.5
do 15 dni od uplatnéni opravnéné reklamace objednatele.

Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci vady projektové dokumentace uplatni
bezodkladné& po jejim zjisténi pisemnou formou do rukou opravnéného zastupce zhotovitele
podle élanku 1 této smlouvy.

8. SMLUVNi POKUTY

Jestlize zhotovitel nesplini pfedmét smlouvy uvedeny v bodu 3.1.3b) a 3.1.4b) v terminu podle
bodu 4.1.3b) a 4.1.4b) zaplati smluvni pokutu ve vy&i 3.000,- K¢& za kazdy den prodleni.

Jestlize objednatel neuhradi fakturu v dohodnuté IhGté splatnosti, zaplati smluvni pokutu ve
vysi 0,05% z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

9. OSTATNI USTANOVENI

Projektova dokumentace bude ve vSech fazich projednana s objednatelem (VHS Turnov) a
budoucim provozovatelem (Severoteské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, zavod Turnov)
na pravidelnych kontrolnich dnech. Z téchto projednani zajisti zhotovitel zapis, ktery bude
schvalen viemi stranami a bude tvofit nedilnou sou¢ast dokladové ¢asti projektové
dokumentace.

Objednatel je opravnén pouzit dilo - pfedmét této smlouvy - vyluéné jen pro uéely vyplyvajici z
této smlouvy. Jiné vyuziti dila, zejména jeho piipadné pfenechani k vyuziti tfetim osobam je
podminéno vyslovnym souhlasem zhotovitele. Pokud pouzije objednatel projekt na jiné tcely
bez souhlasu zhotovitele, ma zhotovitel pravo, aby mu objednatel odevzdal cely prospéch,
ktery z tohoto dalsiho pouziti mél. Pokud vznikne zhotoviteli v této souvislosti $koda, ma
pravo také na nahradu $kody.

Zhotovitel vypracuje a doda DUR a DSP(DPS) v ramci dohodnuté ceny v 6-ti tisténych
vyhotovenich (z toho 1 paré v terminu odevzdani projektové dokumentace, zbyvajici paré
budou pfedana v terminu po vydani UR nebo SP). Ve bude také pfedano 2x v elektronické
podobé na CD (pisemna cast — format MS Office, vykresova dokumentace — dwg.).

Zhotovitel bude pfi pInéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou pééi. Zavazuje se
dodrZovat vieobecné zavazné pfedpisy, technické normy a podminky této smlouvy.
Zhotovitel se bude fidit vychozimi podklady objednatele, jeho pokyny, zapisy a dohodami
opravnénych pracovnikd smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych organt
statni spravy.

Jestlize dohody uzaviené podle bodu 10.4 maiji vliv na pfedmét nebo termin spinéni zavazku
musi byt soucasti této dohody také zplsob Upravy ceny. Takovato dohoda je podkladem pro
vypracovani dodatku k této smlouvé, pokud neplati ustanoveni 5.4.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat zivnost v rozsahu ¢lanku 3 této smlouvy. V
pfipadé, kdy objednatel o to pozada, je zhotovitel povinen umoznit mu nahlédnout do
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Zivnostenského opravnéni.

9.7 Vramci vypracovani projektové dokumentace zhotovitel (projektant) zpracuje technické
specifikace pouZitych materiall, vyrobkd, stroji atd. jako sou&ast projektu. Toto bude
predloZeno k odsouhlaseni, nasledné zhotovitel vypracuije finalni verzi s podrobnou
specifikaci materiall, stroju a zafizeni (bez obchodnich nazvil, soub&zné vypracuje zhotovitel
seznam materiald, stroju a zafizeni s obchodnimi nazvy.) v 2x ti§téné a 1x elektronické
podobé.

10. ZAVERECNA USTANOVENI

10.1 Zhotovitel je vazan timto navrhem smlouvy od doby jeho doruéeni objednateli. Lhita pro
pfijeti navrhu smlouvy se stanovuje na 15 dni od doruéeni. Do doby uzavfeni smlouvy muize
jeji navrh objednatel odvolat.

10.2 Smlouva je uzaviena okamzikem, kdy je posledni souhlas s obsahem névrhu smlouvy
dorugen druhé strané. Smlouva vznika projevenim souhlasu s celym jejim obsahem. Souhlas
musi byt pisemny, fadné potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem smiuvni strany.

10.3 Ménit nebo doplfiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkil, které budou
platné, jestlize budou Fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci smluvnich stran.

10.4 Pro platnost dodatku k této smlouvé se vyZaduje dohoda o celém textu.

10.5 K navrhu dodatkii k této smlouvé se smluvni strany zavazuji vyjadiit pisemné, ve [h(té 15 dni
od dorugeni navrhu dodatku druhé strané. Po tuto dobu je timto navrhem vazana strana,
ktera ho podala. Jestlize nedojde k dohodé o zné&ni dodatku ke smlouva, opravfiuje to obé
strany, aby kterakoliv z nich pozadala soud o rozhodnuti.

10.6 Kromé zastupcl objednatele a zhotovitele uvedenych v &l. 1 této smlouvy jsou opravnéni
smluvné jednat, podepisovat dohody smiuvnich stran ve véci této smlouvy, jako i jejich

dodatk:
za zhotovitele: Ing. Jifi Bfezina, manager spoleénosti, jednatel
Ing. Jifi Forejtek, technicky feditel
za objednatele: Ing. Milan Hejduk, pfedseda rady sdruzeni

10.7 Smluvni strany se dohodly na tom, Ze v pfipadé rozporti ohledné zmény nebo zruseni
zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jedna ze stran pozada o rozhodnuti soud.

10.8 Tato smlouva je vypracovéana ve tfech vyhotovenich, ze kterych si dvé poneché objednatel a
jedno zhotovitel.

Zhotowtﬂl:i-:-*_m_w?#' L e e e # ObJEdnatEI:
e . Ju.a.:.'u)srmg;:.‘!‘l'l:h - (& \‘ N K \
s e ol 510, ) %
3 o N Sifezing 1079 \([L\A_ §
e 50003 Hm(h??&{- >
ROt A

Ing. Ladislav Forejtek
feditel spoleénosti

: Ing. Milan Hejdu
/ é pfedseda Rady sdruzeni

V Turnové dne 19.11.2015

PBOURUSGAUUARSRE ollRULZEN!

f 511 01 Turnoy
00; 48295934
A oy

15 AR
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