

# Příkazní smlouva č. 204/2016

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník § 2430 až § 2444

## I. SMLUVNÍ STRANY :

### I.1. PŘÍKAZCE :

obchodní jméno : **Vodohospodářské sdružení Turnov**

adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

zastoupení :

ve věcech smluvních : **ing. Milan HEJDUK**, předseda Rady sdružení VHS Turnov

telefon : +420 737 204 255

e-mail :

ve věcech technických : **p. Martin BOREŠ**

telefon : +420 724 387 175

e-mail : [bores@vhsturnov.cz](mailto:bores@vhsturnov.cz)

IČO : 49295934

DIČ: CZ49295934

bankovní spojení : KB, a.s. Turnov

číslo účtu: č.ú. 270785640277/0100

### I.2. PŘÍKAZNÍK :

obchodní jméno : **Jiří VOCÁSEK**

adresa: Modřišice 112, 511 01 Turnov

zastoupení :

pro věci smluvní a technické : **p. Jiří VOCÁSEK**

Číslo autorizace : ČKAIT – 0500844 (pozemní stavby)

IČO : 41352068

DIČ : CZ5802221876

ID DS: mgzg59m

bankovní spojení : ČS a.s. Turnov

číslo účtu : 1263561349/0800

telefon : +420 481 321 580

mobil : +420 606 606 940

e-mail : [jiiri\\_vocasek@mybox.cz](mailto:jiiri_vocasek@mybox.cz)

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY :

II.1. Příkazník se zavazuje (dle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, č.360/92 sb., § 19, písmeno „e“ a „g“), že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a zařídí inženýrskou činnost a technický dozor na stavbě:

### „**RAKOUSY – VÝSTAVBA VODOJEMU ZBIROHY**”

(vše do RN v celkové částce 3,6 mil Kč) v rozsahu daném projektovou dokumentací)

### **III. ROZSAH A OBSAH PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA :**

III.1. Zajištění inženýrských činností je popsáno v příloze č.2 CN 204/2016 z 24. května 2016. Cenová nabídka je nedílnou součástí této příkazní smlouvy – jako příloha č.1 smlouvy:

III.2. Pokud bude reálná potřeba četnosti činností TDI vyšší, než je uvedena v příloze č.2 CN 204/2016, má se zato, že ji příkazník zahrnul dle svých zkušeností do smluvní ceny dle této smlouvy.

III.3. Pokud dojde k prodloužení lhůty výstavby akce a zároveň dojde k navýšení rozsahu požadavku na činnost TDI, bude uzavřen dodatek k této smlouvě v duchu zadávací dokumentace, cenové nabídky a této smlouvy.

### **IV. ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY:**

IV.1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy, dohodnuté nebo přiložené výchozí podklady, předané mu příkazcem, jeho pokyny, rozhodnutí a stanoviska veřejnoprávních orgánů a organizací v souladu se smlouvou.

IV.2. Pokud z důvodu změny rozsahu a upřesnění původního řešení stavby nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu plnění, budou upraveny dodatkem k této smlouvě.

IV.3. Odborné činnosti a záležitosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí v souladu se zájmy příkazce.

IV.4. Předmět plnění, ujednaný v této smlouvě, je splněný řádným vykonáním činností, ke kterým se příkazník zavázal v článku III. této smlouvy.

IV.5. Příkazník bude o všech zjištěných podstatných skutečnostech neprodleně informovat příkazce.

IV.6. Příkazník se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímě ohrozit zájmy příkazce.

IV.7. Příkazník je vázán povinností mlčenlivosti o skutečnostech, se kterými při výkonu své činnosti, podle této smlouvy, přišel do styku.

IV.8. Příkazník je povinen postupovat při výkonu své činnosti v souladu s Profesionálním a etickým řádem ČKAIT.

IV.9. V případě, že povinnosti příkazníka se dostanou do rozporu s obchodními zájmy příkazce, je příkazník povinen s příkazcem tuto situaci neprodleně projednat.

IV.10. Příkazník bude v rámci základní činnosti TDI po dobu aktivní výstavby přítomen minimálně 5x 1hod. týdně na stavbě + 2hod. týdně administrativy + 1x týdně kontrolní den nebo pracovní porada (1hod.) celkem 330 hodin dle výzvy veřejné zakázky a nabídky příkazníka ze dne 24. května 2016.

### **V. ČASOVÉ PLNĚNÍ SMLOUVY :**

Časové plnění smlouvy byl stanoven takto :

V.1. Termín zahájení činnosti TDI

1.června 2016

V.2. Termín ukončení činnosti TDI (kolaudace stavby)

do 31.července 2017

### **VI. OSOBY VYKONÁVAJÍCÍ TDI :**

VI.1. Osoba vykonávající TDI na stavbě: **Jiří VOCÁSEK , Modřišice 112, 511 01 Turnov**

### **VII.CENA :**

VII.1. Cena za provedení inženýrské činnosti - TDI na výše uvedenou stavbu a rozsah díla, byla dohodnuta dle cenové nabídky jako cena pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace za výše uvedených podmínek na celkovou částku :

Cena celkem bez DPH.....	136.500,- Kč
DPH 21%.....	28.665,- Kč
Cena celkem s DPH.....	165.165,- Kč

(slovy: stošedesátpěttisícjedenstošedesátpět Kč včetně DPH)

VII.2. Uvedená cena je pevná a nepřekročitelná pro uvedený rozsah díla uvedeném v dodě II. této smlouvy.

### **VIII. FAKTURACE :**

- VIII.1. Odvedená práce bude vykazována měsíčních výkazech a zasílána k odsouhlasení příkazci elektronickou formou k odsouhlasení. Tyto výkazy budou sloužit jako podklad pro měsíční fakturaci.  
 VIII.2. Součet všech měsíčně fakturovaných částek nesmí být vyšší než 90% dohodnuté částky za TDI v této smlouvě. Po protokolárním předání díla zhotovitelem investorovi a kolaudaci stavby bude vystavena konečná faktura .  
 VIII.3. Ke všem fakturám bude připočítáno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.  
 VIII.4. Splatnost všech faktur bude 21 dní.

### **IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ :**

- IX.1. Obě strany se zavazují , že obchodní a technické informace , které jim byly nebo budou v souvislosti s plněním příkazní smlouvy svěřeny druhou stranou nezpřístupní třetím osobám a že tyto informace nevyužijí jinak.  
 IX.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě za souhlasu statutárních orgánů obou stran.  
 IX.3. Veškerá ujednání a závazky obsažené v této smlouvě se budou vztahovat na veškeré právní zástupce , právní nástupce a postupníky obou smluvních stran jako pro strany samé.  
 IX.4. Veškeré přísliby a prohlášení učiněné některou stranou , které nejsou zakotveny v této smlouvě nejsou právně závazné.  
 IX.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.  
 IX.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech , z nichž každý má váhu originálu a každá strana obdrží po jednom výtisku.

### **X. ZÁRUKY :**

- X.1. Příkazník, jako člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, je pojištěn na pojištění za škodu projekčních, konstrukčních a poradenských odborných činností autorizovaných osob ve stavebnictví a strojírenství.

### **XI. ODPOVĚDNOST ZA KVALITU PRÁCE PŘÍKAZNÍKA:**

- XI.1. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od příkazce a při vynaložení veškeré odborné péče nemohl mandatář zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.  
 XI.2. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění. Případná škoda prokazatelně způsobená příkazníkem při výkonu jeho činnosti bude příkazci uhrazena v souladu s platnými právními předpisy.

## XII. Odstoupení od smlouvy:

XII.1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením zákona č. 80/2012 Sb.

XII.2. Příkazce může odstoupit od smlouvy, jestliže příkazník neplní jednotlivé činnosti, popřípadě je v prodlení s termíny plnění dle této smlouvy.

XII.3. Příkazce dále může odstoupit od smlouvy i v případě, že na dokončení díla není zabezpečeno dostatečné množství finančních prostředků. V tomto případě ale musí příkazníka písemně upozornit a to nejméně 15 dní před odstoupením od smlouvy. Příkazce je však povinen uhradit veškeré práce, které příkazník do doby odstoupení od smlouvy vykonal.

XI.4. Příkazník může odstoupit od smlouvy v případě, že příkazce bude v prodlení s placením faktur déle než 60 dní po termínu splatnosti.

## XIII. Objektivní překážky:

XIII.1. V případě objektivně daných překážek, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání těchto překážek, případně o dobu jejich následků. Jako objektivní překážky jsou označeny okolnosti a události vzniklé po uzavření smlouvy, a to mimořádné, nepředpokládané, nezávislé na vůli smluvních stran a opravňující ke změně smluvních podmínek. Každá smluvní strana, která vzhledem k objektivním překážkám nemůže plnit své smluvní podmínky, musí co nejdříve uvědomit druhou smluvní stranu a uvést v čem objektivní překážky spočívají.

## XIV. Závěrečné ujednání, podpisy:

XIV.1. Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.

XIV.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

XIV.3. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

XIV.4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že se plně seznámily s obsahem této příkazní smlouvy, že smlouvu uzavírají na základě svého svobodného rozhodnutí, nikoliv pod nátlakem, nebo v tísní. Smluvní strany souhlasí s obsahem celé smlouvy.

V Turnově dne: 24. 5. 2016

Příkazce:

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV  
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel. 481 313 481

V Modřišicích dne: . 24. května 2016

Příkazník:

J. Vocásek  
VOCÁSEK JIŘÍ  
poradenská a inženýrská  
činnost ve stavebnictví  
511 01 Turnov, Modřišice 112

Přílohy:

č.1. Cenová nabídka č. 204/2016 z 24. května 2016

<b>Nabídkový list</b>			
<b>TDI - RAKOUSY - VÝSTAVBA VODOJEMU ZBIROHY</b>			
<b>1 TDI</b>			
2	Základní činnost TDI (hod.)		330
3	Řešení nečekaných komplikací zjištěných v průběhu stavby (hod.)		40
4	Činnost před předáním staveniště (hod.)		10
5	Činnost po ukončení stavby (hod.)		40
6	<b>CELKEM TDI</b> (160 hod. x 335,-Kč/hod.)	420	<b>136 500,00 Kč</b>

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zpracoval:

Firma:

Kontakt (telefon, e-mail):

Datum, podpis:

Jiří Vocásek

Jiří Vocásek, Modřišice 112,

01 Turnov

tel. 00420 606 606 940

mail: jiri\_vocasek@mybox.cz

24. května 2016

**VOCÁSEK JIŘÍ**

poradenská a inženýrská

činnost ve stavebnictví

511 01 Turnov, Modřišice 112

511

e-