

4/ SMLOUVA O DÍLO:***PD - Semily - výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě „Za Policí“******SMLOUVA O DÍLO***

*na zhotovení projektové dokumentace,
zabezpečení inženýrské činnosti, a
zajištění vydání příslušných povolení*

I. SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL: Vodohospodářské
sdružení Turnov,**

Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov Kraj Liberecký IČ: 49295934 DIČ: CZ49295943 Právní forma :
dobrovolný svazek obcí Pověřená osoba : Ing. Milan Hejduk - předseda Rady sdružení VHS Turnov

ZHOTOVITEL:

Ing. Jaroslav Vávra
468 22 Železný Brod
IČ: 13932110

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

A/Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci na stavbu:

PD - Semily - výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě „Za Policií“

Projektová dokumentace bude zpracována : ve
stupni DSP a DPS a to:

na stavbu vodovodních a kanalizačních řadů včetně jejich propojení na stávající vodovodní a kanalizační
systémy.

III. ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ:

Projektová dokumentace bude v každém stupni zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (jednostupňová dokumentace pro stavební povolení zároveň jako pro provádění stavby). Uchazeč prohlašuje, že dodrží smlouvenou cenu (dle odstavce VII.A.) i termíny (dle odstavce V.) a to v případě, že nedojde k odchylce rozsahu větší než 10% proti zadání. Pokud dojde k úpravě rozsahu o více než 10% zadání, použijí se k úpravě rámcové jednotkové ceny, vycházející ze smluvního vztahu.

IV. Způsob vypracování projektu

Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení a č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Kompletní dokumentace pro vodovodní řady a kanalizační stoky a bude zadavateli předána: DSP (zároveň jako DPS) v šesti tištěných vyhotoveních. Vše bude také předáno v elektronické podobě na CD (písemná část - formát MS Office, výkresová dokumentace - PDF, příp. dle požadavku objednatele) a to 2x.

Projektová dokumentace bude ve všech fázích projednána se zadavatelem (VHS Turnov) a budoucím provozovatelem (Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, závod Jilemnice) na pravidelných kontrolních dnech. Z těchto projednání zajistí zhotovitel PD zápis, který bude schválen všemi stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části PD.

Projektová dokumentace bude v každé fázi projednána s budoucím provozovatelem, tj. Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice. Z tohoto projednání bude vyhotoven zápis, který bude schválen oběma stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části dokumentace. Trasa bude upravena podle požadavků provozovatele.

Projektová dokumentace bude v každé fázi projednávána se zadavatelem - počet schůzek se stanovuje na dvě (v každém měsíci jedna) a to počínaje 2. polovina měsíce března 2016. Veškerá autorská práva přecházejí po zpracování dokumentace, jejím předání a řádném finančním vyrovnání na zadavatele.

Při zpracování projektu bude zhotovitel dodržovat všeobecné závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, předanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

V. ČAS PLNĚNÍ

- Zahájení projekčních prací:	v týdnu od	15.2.2016
- Odevzdání DPS s rozpočtem stavby a výkazem výměr:	max.	29.4.2016
- Zajištění povolení stavby s nabytím právní moci:	max.	30.6.2016

VI. Spolupůsobení a podklady objednatele

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektu poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání potřebných podkladů a to pasporty stávající vodovodní sítě a kanalizační sítě, dále poskytne spolupůsobení při vytyčování stávající vodovodní sítě a při jednání s některými majiteli dotčených pozemků.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o komplikacích při projednávání dokumentace, zejména při projednávání s některými vlastníky dotčených pozemků. Objednatel bude společně se zhotovitelem provádět jednání s některými majiteli dotčených pozemků stavbou vodovodu a kanalizace včetně vodovodních a kanalizačních přípojek.

VII. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Uchazeč není plátcem DPH.

A/ Cena za vypracování projektu dle odstavce II.A. je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná, a to ve výši v celkové ceně bez DPH:

38.000,- Kč

B/ platební podmínky:

1. faktura ve výši 10.000,- Kč bude vystavena objednateli po provedení geodetických prací a jejich předání v dohodnutém formátu objednateli /pro PC ve formátu DWG a zároveň seznam souřadnic pro PC ve formátu txt./ a to do 15.4.2016,
2. faktura ve výši 22.000,-Kč bude vystavena po předání dokumentace objednateli ve stupni DSP a DPS do 15.5.2016,
3. faktura ve výši 6.000,-Kč bude vystavena objednateli po předání ÚR včetně s nabytím právní moci do 15.7.2016
4. Splatnost faktur je stanovena na 21 dní ode dne převzetí.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje záruku na dílo a to v trvání 24 měsíců počínaje dnem následujícím po dni vydání stavebního povolení s jeho nabytí právní moci, čímž se zavazuje, že dílo bude mít po celou uvedenou dobu smlouvené vlastnosti.

2/ Zhotovitel zodpovídá za vady, které má projekt v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady vzniklé po odevzdání projektu odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností. 3/ Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou.

4/ Za nedodržení uvedených termínů je smluvní penalizace stanovena na 500,-Kč/den.

VIII. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1/ Zhotovitel se zavazuje uspořádat dvě pracovní schůzky s objednatelem v každém stupni projekčních prací, na kterých bude projednáno technické řešení, volba materiálů a zařízení apod. O každé schůzce bude vyhotoven zápis, který bude podepsán zhotovitelem i objednatelem. 2/ Zhotovitel se zavazuje projednat a nechat schválit projektovou dokumentaci v každé fázi s budoucím provozovatelem, tj. Severočeské vodovody a kanalizace a.s. O projednání bude vyhotoven zápis, který bude oběma stranami podepsán a bude tvořit nedílnou součást dokladové části projektu.

3/ Zhotovitel se zavazuje projednávat souhlasy majitelů jednotlivých pozemků dotčených stavbou již po první pracovní schůzce s objednatelem, na které bude odsouhlaseno technické řešení a trasa vodovodu.

4/ Zhotovitel se zavazuje nechat objednateli schválit návrh jednotlivých použitých materiálů, výrobků a zařízení. Z tohoto projednání bude vyhotoven zápis, který bude schválen oběma stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části dokumentace.

IX. ZMĚNA ZÁVAZKU

1/ Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky.

2/ K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě do 14 dní od doporučeného odeslání dodatku druhé straně. Po tuto dobu je vázána tímto dodatkem strana, která ho podala.

X. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

1/ Výchozí podklady a vypracované originály zůstávají uloženy u zhotovitele.

2/ Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

3/ Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.

4/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

5/ Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, platí obecné předpisy platných zákonů.

6/ Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Železném Brodě dne 7.3.2016
ing. Jaroslav Vávra
- projekty VOD
Na Vápence 759/23
468 22
Železný Brod

ing. VÁVRA Jaroslav
Projekty
vodoohospodářských staveb
Železný Brod 759/23
IČO:13932119 Tel:0425/390208

v Turnově dne 7.3.2016
Ing. Hejduk Milan
předseda Rady sdružení VHS Turnov
Ant. Dvořáka 287
511 01
Turnov

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481