

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. Smluvní strany:

Obíednavatel: Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Kraj Liberecký
IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
Právní forma: dobrovolný svazek obcí
Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk–předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zhotovitel: SIVOKA - Miloň Hnízdo
zast. ve věcech smluvních i technických: p. Miloň Hnízdo
sídlo: Nemyčeves č.p. 90 506 01 Jičín
bank.spojení: KB Jičín, č.ú. 35-8679560237/0100
IČO: 48993051
DIČ: CZ7010013175

II. Předmět smlouvy:

Název stavby: „Semily – prodloužení kanalizace v ul. Benešovská“

jedná se o výstavbu kanalizační splaškové stoky o celkové délce 56,0 m (Š30 – Š32) dle části PD fy Aquion, nová stoka začíná ve stávající RŠ30, pokračuje příkopem podél silnice v majetku LK přes RŠ31 do RŠ32. Stoka je navržena z potrubí PVC DN 250 SN12. Na stoce jsou 2 ks kanalizačních šachet. Kanalizační přípojky pod silnicí LK nebudou v rámci této etapy výstavby řešeny.

Objednatel zadává a zhotovitel přijímá a zavazuje se provést pro objednatele práce na výše uvedené stavbě v rozsahu projektové dokumentace zpracované firmou Aquion. Změny proti původnímu obsahu této smlouvy budou uvedeny v jejích dodatcích po souhlasu obou smluvních stran. Změny menšího rozsahu je možno sjednat v protokolu o předání a též zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

III. Čas plnění:

Termín zahájení stavby: březen 2016 v závislosti na klimatických podmínkách

Termín dokončení stavby: 15. 4. 2016

IV. Cena díla:

Celková cena díla dle této smlouvy o dílo byla stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele a činí:

Celková cena díla bez DPH	123 544,00 Kč
Rezerva	20 000,00 Kč
DPH 21%	30 144,00 Kč
Celková cena vč. DPH	173 688,00 Kč

Slovy: stosedmdesáttřítisícšestcetosmdesátosm korun českých.

Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná po celou dobu stavby. Objednatel neodpovídá za správnost sestavení rozpočtu, který byl součástí cenové nabídky a neodpovídá za vady předané dokumentace a jejího výkazu výměr zpracovaným zhotovitelem stavby.

V případě víceprací, či pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu nebo o použití jiné technologie, bude cena upravena podle požadovaných změn. Nejprve dojde k čerpání rezervy a v případě překročení ceny rezervy bude vyhotoven dodatek o dílo. Nová cena bude stanovena stejným způsobem jako při stanovení původní ceny, tj. s použitím jednotkových cen z nabídky zhotovitele, v případě provádění jiných prací a dodávek, které nebyly předmětem nabídky, budou použity jednotkové ceny dle aktuálních ceníků ÚRS.

Dojde-li z jakéhokoliv důvodu ke zrušení smlouvy ještě před dokončením a předáním díla objednateli, má zhotovitel právo na zaplacení té části díla, která již byla zhotovena.

V. Platební podmínky a fakturace

Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy o dílo, má zajištěno.

Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury do pátého dne následujícího měsíce po provedení prací do maximální výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% ceny bude uhrazeno objednatelem na základě vystavené faktury až po předání a převzetí díla.

V případě výskytu vad a nedodělků je objednatel oprávněn pozdržet konečnou fakturu až do doby odstranění vad a nedodělků.

Přílohou každé, zhotovitelem vystavené faktury, bude položkový soupis provedených prací, jejichž správnost bude odsouhlasena a potvrzena podpisem TDI investora.

Objednatel se zavazuje, že uhradí zhotoviteli vyfakturované částky ve vzájemně dohodnutých termínech splatnosti, u faktur **nejpozději do 28 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.

Pokud nebude úhrada sjednaných plateb provedena objednatelem v dohodnutých termínech, bude zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Sankce za nedodržení termínu dokončení a předání celého díla ze strany dodavatele činí 2 000,-Kč/den, za nesplnění úkolů z kontrolních dnů 200,-Kč/den a za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků 500,- Kč/den.

VI. Provádění díla

Provádění díla bude kontrolovat objednatel nebo TDI objednatele, který má právo a povinnost sledovat a kontrolovat průběh a kvalitu prováděných prací. V případě závažných důvodů je oprávněn vydat i pokyn k přerušování provádění díla. Nesouhlasí-li TDI s postupem a kvalitou prováděných prací, je povinen uplatnit své námitky nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

Zhotovitel je povinen dle požadavku objednatele přizvat jeho TDI před tím než budou dalším pracovním postupem provedené práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s těmito ujednáními a v rozporu s příslušnou dokumentací, je oprávněn dožadovat se odstranění nedostatků vzniklých tímto vadným plněním. Pokud tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící jeho řádnému provedení, je povinen oznámit to objednateli bez zbytečného odkladu a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Následná dohoda musí obsahovat i nové ujednání o termínu plnění.

VII. Předání díla

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 3 pracovní dny předem.

Dílo se považuje za řádně provedené a závazek založený touto smlouvou za splněný pouze v případě bezvadného plnění. Pouze na takové provedení díla se váže povinnost objednatele převzít dílo a zaplatit jeho cenu. Je právem objednatele převzít dílo, které bude vykazovat drobné a ojedinělé vady, nikoliv však jeho povinností.

V průběhu přijímacího řízení bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, v němž objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Protokol může obsahovat soupis vad a nedodělků s vyznačením termínu jejich odstranění.

Stavbu bude postupně tak, jak bude zhotovována, nabývat do vlastnictví objednatel.

Ke dni přijímacího řízení zhotovitel zajistí veškeré revizní zprávy, atesty použitých materiálů a další doklady potřebné ke zdárnému průběhu kolaudačního řízení.

VIII. Záruční lhůta

Záruční lhůta počíná běžet dnem předání dokončeného díla objednateli. Délka záruční lhůty se stanovuje na stavební práce 60 měsíců a na technologická zařízení 36 měsíců.

Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla písemně bez zbytečného odkladu.

Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že v průběhu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit oprávněné a řádně reklamované vady. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady a vhodnosti provádění stavebních prací. Vady bránící užívání a provozu se zhotovitel zavazuje odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.

Dílní dohodnuté dodávky budou objednatelem přejímány průběžně tak, jak budou postupně dokončovány. V případě užívání nedokončeného díla začátek a délka záruční lhůty budou dohodnuty v zápise o předčasném užívání stavby.

Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla stavba stanovena.

IX. Předání staveniště

Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájení stavebních prací prosté práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad, včetně zaměření a vytýčení všech již existujících sítí.

Staveniště se předává na dobu stavby a dobu sjednanou k vyklizení staveniště do bezplatného užívání zhotoviteli. Povolení k užívání veřejného prostranství či soukromých pozemků a případné náhrady za užívání nese v plné míře objednatel.

O předání staveniště bude vyhotoven zápis.

X. Závěrečná ustanovení

Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi a zajišťovat dodržování všech platných právních předpisů, jejichž aplikace přichází v úvahu při provádění díla.

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené zaviněním nebo z nedbalosti na zdraví nebo na majetku třetích osob, ke kterým by došlo v přímé souvislosti s plněním předmětu této smlouvy a to ať je způsobí sám nebo osoby, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do přejímky díla.

Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě o dílo mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní stranu samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné.

Pokud v této smlouvě o dílo, nebo jejích oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy o dílo Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a předpisy souvisejícími.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

V Nemyčevsi dne 29. 2. 2016

Za zhotovitele:

Miloň Hnízdo

SIVOKA - M. HNÍZDO
PROVÁDĚNÍ STAVEB
AUTODOPRAVA ZEMNÍ PRÁCE
Nemyčevsi 50, 506 01 Jičín
IČ 489 93 051 DIČ CZ7010013175
Tel. 775 247 548, www.sivoka.cz

Za objednatele:

Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení
VHS Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481