
SMLOUVA  O DILO
(dále  jen  smlouva)

uzpvřená dle ust. 9 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákorík
číslo  objednatele:

číslo  zhotovitele:  406/'19

1. Smluvní  strany:

Objednatel:  Vodohospodářské  sdružení  Turnov

Dobrovolný  svazek  obcí,  registrovaný  u Krajského  úřadu  LK

Kontaktní  adresa:  Antonína  Dvořáka  287,  511 01 Turnov

Zastoupené:  Ing. Mílanem  Hejdukem

IČ: 49295934

DIČ:  CZ49295934

Bankovní  spojení:  Komerční  banka  a.s.,  pobočka  Turnov

č.ú.:  27-785640277/0100

Zástupce  pro  věci  smluvní:

1ng. Milan  Hejduk  -  ředítel  svazku  VHS  Turnov

Zástupce  pro  věci  technické:  Bc. Ondřej  šimůnek, investiční  techník

Telefon:  725  058  980

email:  simunek@2vhsturnov.cz

Technický dozor stavebníka: Ing. Libor Kinčl, tel. 602108 481, emaíl: libor.kincl@centrum.cz
dále  jen,,objednatel,,

Zhotovitel:  ZIKUDA  -  vodohospodářské  stavby  spol.  s r.o.

Kontaktní  adresa:  Nudvojovice  2103,  511  0I  Turnov

zastoupená:  Petrem  Zikudou,jednatelei m společností

Františkem  Zikudou,  jednatelem  společnosti

(každý  jednatel  jedná  samostatně)

Petr  Zikuda,  jednatel  společnosti

Tomáš  Lamač,  vedoucí  výroby

Tomáš  Halenčák,  stavbyvedoucí

Česká spořitelna,  č. ú.: 8015602/0800
C26745  vedená  u Krajského  soudu  v Hradci  Králové

zástupce  pro  věci  smluvní:

zástupce  pro  věci  technické:

stavbyvedoucí:

bankovní  spojení:

spisová  značka:

dále  jen,,zhotovítel"

2. Předmět  a realizace  díla

2.1  Předmětem  smlouvy  je  komplexní  realizace  stavby  ,,Lomnice  nad  Popelkou  - oprava

vodovodu  Hrádka"  v rozsahu  stanoveném  projektovou  dokumentací  a zadávacími  podmínkami

veřejného  poptávkového  řízení.

2.2  Rozsah  plnění  závazku  zhotovitele  je určen:  výkazem  výměr,  výše  uvedenou  projektovou

dokumentací,  výzvou  veřejné  zakázky  a nabídkou  zhotovitele  ze dne  5. 'l 1. 2019.

2.3  0bjednatel  í zhotovitel  souhlasně  prohlašují,  že na základě  shora  uvedené  specifikace  je dílo

dostatečně  určitě  a srozumitelně  vymezeno,  zejména  co do umístění,  rozsahu,  podoby  a

kvalitativních  podmínek,  které  je třeba  pří jeho  realízaci  dodržet.

2.4  0bjednatelsezavazujepředmětsmlouvyodzhotoviteIepřevzítazaplatitzanějdohodnutoucenu

dle  čl. 5 této  smlouvy  o dílo.
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innosti  smluvních  stran

odpovídá  za to, že dílo  bude  provedeno  v souladu  s technickými  normamí  a

ými v technických  specifikacích,  technických  a uživatelských  standardech  a v

í postupech  a doporučeních  předepsaných  výrobci  použitých  materíálů.

oží objednateli  průkaz  o exístenci  prohlášení  o shodě  na výrobky,  které  nakoupí,

oýrobky,  dodané  ze strany  subdodavatelů.

vinen  zajistit  na staveništi  veškerá  bezpečnostní  a hygienická  opatření  a požární

iště i prováděného  díla, a to v rozsahu  i způsobem  stanoveným  příslušnýmí

oprávněn  převést  bez písemného  souhlasu  objednatele  svá práva  a závazky,

nlouvy  o dílo  na třetí  osobu.  Totéž  platí  pro  objednatele  vůčí  zhotoviteli.

se dále  zavazují  vzájemně  si uhradit  veškeré  prokázané  škody,  které  by vznikly

rodlení,  vadného  plnění  nebo  porušením  jiných  smluvních  povinností.

vídá  plně  a výlučně  za škody  na díle, dalším  majetku  objednatele  a zdraví  a

osob  vzniklé  v souvislosti  s plněním  této  smlouvy.  Vedle  obecné  odpovědnosti

Inosti  za škodu  způsobenou  jeho  provozní  činností,  odpovídá  zhotovitel  i z titulu

édnosti  (zejména  odpovědnost  za škodu  způsobenou  provozem  dopravních

»vozem  zvlášt'  nebezpečným,  škody  způsobené  třetím  osobám  vdůsledku

mínek  a termínů  dopravních  omezení  a pod.).

zavazuje  předat  zhotoviteli  staveniště  ve  stavu  odpovídajícím  projektové

t takovém  stavu,  aby  bylo  možno  dílo  provádět.  Objednatel  současně  předá  také

ktových  dokumentací  a všechna  potřebná  rozhodnutí,  či stanoviska  nutná  k

íotovitel  zajistí  aktuální  stanoviska  k sítím,  která  bude  potřebovat  pro  vytýčení.

i  realizace  stavby  předloží  vybraný  dodavatel  ínvestorovi  seznam  veškerých

riálů  a výrobků  (konkrétní  názvy,  značky,  výrobce)  -  s respektováním  výkazu

ívedených  materiálů  podléhá  písemnému  schválení  investora.

ivazuje  dodržet  soulad  se schválenou  projektovou  dokumentací  a vodoprávním

lění prací  musí  být  zajištěn  přístup,  příp.  příjezd  (minimálně  mimo  pracovní  dobu)

iovitostem,  bez  ohledu  na uzavírku  celé  komunikace.

:ní a v případě  neprůjezdnosti  zajistí  svoz  komunálního  odpadu  (na  místo  určené

ižbami).

í provedení  potřebných  sond  ve složitých  místech.

ačně s TDS  projedná  s vlastníkem  nemovitosti  u každého  objektu  přepojení

»jky.

vodních  řadů,  desinfekce  a rozbory  vody  zajistí  zhotovitel  vždy  u provozovatele

C, a.s.,  rovněž  také  veškeré  přepoje  vody  (napojení  a manípulace  se stávajícím

»u zkoušku  provádí  přímo  zhotovitel.

materiál,  určený  pro  stavbu,  uskladňovat  na předem  vytipovaných  a s majitelem

Jnaných  místech  tak, aby  minimalizoval  omezení  průjezdu,  průchodu,  parkování

dané  lokalitě.  Množství  materiálu  a součástek  skladovaných  na staveništi  musí

:ství  potřebnému  pro pohotovou  činnost.

ch dnů po odstranění  vad a nedodělků  na základě  oboustranně  podepsaného



4. Čas  plnění

do 30. 4. 2020,

do 30. 6. 2020  a to bez ohledu  na termín  skutečného
4.1 Předání  staveniště:
4.2  Dokončení  díla  a předání  stavby:

zahájení  prací.
4.3  Dokončením  díla se rozumí  den podpisu  protokolu  o předání  a převzetí  díla, který  neobsahuje

vady  bránící  užívání  díla k zamýšlenému  účelu.
4.4  0dstranění  vad a nedodělků:  Jednotlívé  termíny  a konečný  termín  odstranění  všech  vad a

nedodělků  budou  stanoveny  při přejímacím  řízení  a obsaženy  v protokolu  o předání  a převzetí

díla.

5. Cena  za  dílo

5.1 Cena  díla, specifikovaného  v čl. 2 této smlouvy  je sjednána  na základě  nabídky  zhotovitele  ze
dne 5. 1 č. 2019  a podmínek  objednatele.  Cena  zahrnuje  veškeré  náklady  zhotovitele  souvísející
s realizací  díla, provedení  všech  zkoušek  a testů,  prokazujících  dodržení  předepsané  kvality  a
parametrů  díla, včetně  nákladů  souvisejících  se zajištěním  veškerých  potřebných  dokladů,
předpisů,  potvrzení  apod.,  které  zhotovitel  zajistí  pro úspěšný  průběh  řízení  o předání  a převzetí
díla.

5.2  Cena  je stanovena  jako  cena nejvýše  přípustná,  kterou  je možno  změnit  jen za podmínek
stanovených  ve smlouvě:

Celkem  bez  DPH
DPH 21%
Celkem  včetně  DPH

'l 0 392 776,-  Kč
2182  483,-  Kč

12 Š75 259,-  Kč

Předmět  plnění  podléhá  režímu  přenesené  daňové povinnosti podle @ 92a zákona o DPH. Daň
odvede  objednatel.

5.3  0bjednatel  (investor)  má právo požadovat  v rámci realízace  předmětu  smlouvy  provedení
víceprací  nebo  naopak  neprovedení  některých  na ceněných  prací,  pokud  to bude  považovat  z
ekonomického  a technického  hlediska  za účelné,  a to především  z důvodu  úspory  ínvestičních
nebo  budoucích  provozních  nákladů.  Zhotovitel  se zavazuje  toto  právo  akceptovat  a požadované
vícepráce  či méněpráce  zrealizovat.  Ceny u nových  položek  budou  stanoveny  oboustrannou

dohodou  a přihlédnutím  k normativní  základně  RTS, max.  ale do její  výše  90%.
5.4  Na řešení  víceprací  je v rozpočtu  kalkulována  povinná  rezerva  v celkové  výši  400.000,-  Kč bez

DPH.  Avšak  opět  pouze  až po odsouhlasení  oběma  stranami,  které  bude  současně  obsahovat
způsob  a maximální  Ihůtu na stanovení  dohodnutého  způsobu.

6. Platební  podmínky

6.1 0bjednatel  nebude  zhotoviteli  poskytovat  zálohy.  Objednatel  bude  zhotoviteli  hradit  provedené
práce  a dodávky  podle  skutečně  provedeného  objemu  prací,  na základě  vystavovaných  faktur.

6.2  Platby  budou  prováděny  měsíčně  na základě  příslušných  daňových  dokladů  (faktur)  vystavených
dodavatelem  dle soupisu  skutečně  provedených  prací odsouhlasených  pověřenou  osobou

zadavatele.
6.3  Pro  splatnost  faktur  se  sjednává  Ihůta  28  dnů ode dne  průkazného  doručení  faktury,

odsouhlasené  ze strany  správce  stavby  objednateli.

6.4  Dílobudefakturovánodovýše90%cenydíIa,zbývajících10%zcelkovécenydílabudeuhrazeno
poslední  fakturou,  které  bude  vystavena  do 15. dní od podpisu  protokolu  o odstranění  všech  vad

a nedodělků.
6.5  Každá  faktura  bude  mít náležitosti  daňového  dokladu  dle g28, odst.  2 zákona  235/2004  Sb. V

případě,  že účetní  doklady  nebudou  mít  odpovídající  náležitostí,  je objednatel  oprávněn  zaslat je
ve Ihůtě  splatnosti  zpět  zhotoviteli  k doplnění,  aniž  se tak  dostane  do prodlení  se splatností;  Ihůta
splatnosti  počíná  běžet  znovu  od opětovného  zaslání  náležitě  doplněných  či opravených  dokladů.

6.6  V každé  faktuře  bude  zúčtováno  DPH dle platných  předpisů.
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7. Staveniště

7.1 Předání  st,aveniště  se uskuteční  protokolárně  za účastí  odpovědných  zástupců  obou  smluvních
stran.  Zhotovítel  je povinen  při přejímání  staveniště  prověřit,  zda  staveniště  nemá  překážky  nebo
vady, které brání  provedení  díla. Za takové  vady se však  nepovažují  ty, jejichž  původ  je v
dokumentaci  zpracované  zhotovitelem.

7.2  Hranice  předaného  obvodu  staveniště  jsou  pro zhotovitele  závazné.
7.3  Zhotovítel  bude  denně  udržovat  staveniště  a stavbou  dotčené  komunikace  čisté  a v náležitém

pořádku,  a bude  průběžně  odstraňovat  na své náklady  veškeré  odpady  a zbytkové  materiály
související  s prováděním  díla.  V případě  neplnění  této  povinnosti  zajistí  denní  úklid  objednatel,  a
to na náklady  zhotovitele.

7.4  0 předání  staveniště  a na konci  díla  o vyklizení  staveniště  vyhotoví  TDS  písemný  protokol,  který
obě  strany  podepíší.

8. Záruky  za dílo

8.1 Zhotovítel  ručí  za úplné  a kvalitní  provedení  díla v rozsahu,  kvalitě  a parametrech  stanovených
zadávacími  podklady,  českými  normami  a touto  smlouvou  po celou  dobu  záruční  Ihůty,  která  činí
60 měsícú  na stavební  části  a komunikace.

8.2  Záruční  Ihůta  počíná  běžet  ode dne stanoveného  v přejímacím  protokolu  podle  této  smlouvy.
8.3  Záruční  Ihůty na reklamovanou  část  díla se prodlužují  o dobu, která počíná  datem  uplatnění

reklamace  a končí  dnem  předání  odstraněné  vady  zhotovitelem.
8.4  Zhotovítel  je povinen  během  záruční  Ihůty na svou  odpovědnost  a náklady:

- nebude  - li dohodnuto  jinak,  odstranit  vady  ve Ihůtě 14 dnů ode dne uplatnění  reklamované
vady,
- do 24 hodin  od uplatněné  reklamace  zahájit  odstraňování  vady,  které  by způsobily  přerušení
provozu  předmětu  díla, nebo  jsou  jasně  vzniklou  havárií  a učinit  opatření,  která  zabrání  vzniku
škod.

8.5  Zhotovítel  je povinen  odstranit  ve Ihůtách  dle bodu 8.4. na své náklady  během  záruční  Ihůty i
takovou  vadu,  u níž neuzná,  že je za ni odpovědný.  Konečná  úhrada  vzníklých  nákladů  bude
řešena  oběma  stranami  v dalším  řízení.  Náklady  na odstranění  vady budou  stanoveny  dle
jednotkových  cen dle smlouvy  o dílo  nebo  s využitím  normativní  základny  RTS.

8.6  Nesplní  - li zhotovitel  stanovené  Ihůty na odstraňování  reklamovaných  vad, je objednatel
oprávněn  pověřít  odstraněním  vady  jinou  právnickou,  nebo  fyzickou  osobu.  Veškeré  takto  vzniklé
náklady  uhradí  objednateli  zhotovítel  po následně  provedené  přefakturaci  objednatelem.

9. Přejímací  řízení

9.1 Součástí  díla jsou i dokíady,  které zhotovitel  předá  objednateli  při přejímacím  řízení (ve 4
vyhotoveních  v tištěné  podobě  í na CD),  jedná  se o:

náklady  na umístění  stavby  (zařízení  staveniště):
- vytýčení  veškerých  inženýrských  sítí, geodetícké  vytýčení  stavby
- oznámení  o zahájení  prací vlastníkům  dotčených  pozemků  a vlastníkům  přilehlých

nemovitostí  min. 7 dnů před zahájením  výkopových  prací a koordinace  svozu  odpadů
z nemovitostí

- zajištění  maximálního  příjezdu  k jednotlivým  nemovitostem  po dobu  výstavby  a projednání
průjezdnosti  s jednotlivými  majiteli  přilehlých  nemovitostí.

- zajištění  zařízení  staveniště
- projednání  a zajištění  dopravního  řešení  s Policií  čR,  zajíštění  rozhodnutí  k zvláštnímu

užívání  komunikace  a povolení  k provádění  prací  v silničním  tělese
- případné  poplatky  za užívání  veřejného  prostranství
- zajištění  provizorního  zásobování  pitnou  vodou
- pasport  stávajících  objektů  a pozemků  a uvedení  všech  pozemků  dotčených  stavbou  do

původního  stavu.
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kompletační  činnost  (předávací  dokumentace  stavby  bude  předána  ve 4 vyhotoveních  v tištěné
podobě  a na CD):

- geodetické  zaměření  stavby  s průmětem  do katastrální  mapy,  provedení  dle přílohy  č. 5
této  'výzvy  (v tištěné  podobě  i na CD), včetně  kladečských  schémat.  Trasy  vodovodů  a
kanalizací  budou  zaměřeny  před záhozem.

- dokumentace  skutečného  provedení  díla, prohlášení  o shodě  na použité  materiály
- statická  zkouška  hutnění  zásypu  na místech  určených  investorem  a další  zkoušky  a revize

nutné  k uvedení  díla  do provozu
- stavební  deník,  evidence  likvidace  odpadů
- CD s fotodokumentací  stavby  (foto rýhy, pokládky  potrubí,  křížení  se sítěmi,  geologické

vrstvy  -  vše  s popisem),  pasport  okolních  objektů,  pozemků,  zeleně  (foto  před stavbou,  po
stavbě)

- doklady  o předání  konečných  úprav  dotčených  pozemků  (souhlasy  vlastníků),  doklady  od
správců  sítí

ostatní  potřebné  činnosti  ke kompletnímu  provedení  díla
- provedení  potřebných  sond
- kompletní  náklady  na odvoz  a uložení  likvidovaného  materiálu
- udržování  staveniště  v čistotě  (pravidelný  úklid staveniště  a příjezdových  komuníkacích,
zkrápění  v případě  velké  prašnosti...  apod.)
- zhotovitel  zajistí

9.2  0bjednatel  je oprávněn  odmítnout  převzetí  díla  obsahující  vady,  které  samy  o sobě  nebo  ve svém
úhrnu  brání  řádnému  užívání  díla. Existence  jiných  vad nebo  nedodělků,  které  nebrání  řádnému
užívání  díla, není  důvodem  k tomu,  aby objednatel  dílo nepřevzal.  Vadou  se rozumí  odchylka  v
kvalitě  a parametrech  díla stanovených  projektovou  dokumentací,  touto  smlouvou  a obecně
závaznými  předpisy.

IO. Smluvní  pokuty

10.I  V případě,  že zhotovitel  prokazatelně  svojí  vínou nedodrží  termín  dokončení  díla dle těchto
smluvních  podmínek,  je povinen  objednateli  uhradit  smluvní  pokutu  ve výši  5.000,-  Kč za každý
den zpoždění.

10.2  V případě,  že zhotovítel  nesplní  povinnost  danou  odsouhlaseným  zápisem  ve stavebním

deníku,  či odsouhlaseným  zápisem  z pracovní  porady  či kontrolního  dne stavby,  je povinen
zhotovitel  uhradít  smluvní  pokutu  1 000,-  Kč za každý  případ  a den. Objednatel  tuto  skutečnost
oznámí  prokazatelně  zhotoviteli.

10.3  V případě,  že zhotovitel  neodstraní  vady  a nedodělky  v termínech  sjednaných  v přejímacím

protokolu,  je povinen  objednateli  uhradit  smluvní  pokutu  500,-  Kč za každý  případ  a- den
prodlení.

10.4  V případě,  že objednatel  nesplní  povinnost  zaplatít  včas  dle platebních  podmínek,  je povinen
zaplatit  zhotoviteli  úrok  z nezaplacených  obnosů  ve výši O,05% dlužné  částky,  za každý  den
prodlení.

10.5  Zaplacením  smluvních  pokut  nejsou  dotčeny  nároky  smluvních  stran  na náhradu  škody.

10.6  Smluvní  strany  se dohodly,  že úhrada  veškerých  smluvních  pokut  zhotovitele  bude řešena
automatickým  odpočtem  z nejblížší  vystavené  faktury,  který  provede  objednatel.  U smluvní
pokuty  vůči  objednatelí  vystaví  zhotovitel  vyúčtování  a příslušnou  fakturu  se Ihůtou  splatnosti
28 dnů.

10.7  Rozhodnutí  o udělení  smluvní  pokuty  vůčí  zhotoviteli  musí  být objednatelem  písemnou  formou

zpracováno  a neprodleně  doručeno  zhotoviteli.
10.8  Vlastnictví  kdílu  Rozestavěné  dílo je vlastnictvím  objednatele,  nikoliv  však  v jeho  užívání.

Odpovědnost  za škody  nese  zhotovitel  až do konečného  předání  a převzetí  díla.

11.  Závěrečná  ustanovení

Smlouva  nabývá  platnosti  a účinnosti  dnem  jejího  podpisu.
V případě,  že v průběhu  realízace  předmětu  této smlouvy  dojde  k odstoupení  od smlouvy  ze
strany  objednatele  z důvodů  porušení  povinností  zhotovítele,  nahradí  zhotovítel  objednateli
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vzniklou  škodu.  Takové  odstoupení  od smlouvy  je možné  pouze  v souladu  se zněním
obchodního  zákoníku,  nebo  pokud  je zhotovitel  v prodlení  s plněním  harmonogramu  delším  než
60 dnů.

11.3  Smlouva'  je vyhotovena  ve 3 výtiscích,  kdy  objednatel  obdrží  2 výtisky  a zhotovitel  1 výtisk.
11.4  Právní  vztahy  touto  smlouvou  neupravené  se řídí příslušnými  ustanovenímí  platného  znění

obchodního  zákoníku  a dalšími  relevantními  právními  předpisy.

11.5  Smluvní  strany  prohlašují,  že  tuto  smlouvu  uzavírají  svobodně,  vážně  a bez donucení,  a že plně
porozuměli  jejímu  obsahu.  Dále  prohlašují,  že smlouvu  v žádném  případě  neuzavírají  v tísni  ani
za nápadně  nevýhodných  podmínek  a na důkaz  těchto  prohlášení  připojují  své vlastnoruční
podpisy.

11.6  Uzavření  této  smlouvy  bylo odsouhlaseno  v korespondenčním  hlasování  Rady  sdružení  VHS
Turnov,  ukončeném  dne  25. 'l 1. 2019.

V Turnově  dne:  21. O'1. 2020 V Turnově  dne:  ..?.'Ů..4..l "2' J"

objednat

Ing.  Milan  Hejduk
Reditel  svazku

VO[%rlHOSPODARSKE SDRUíZEN!
TIJRNaV

A. Dvořáka  287, 511 0'I Turnov
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