

---

# Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **121/2015**

Zakázkové číslo zhotovitele: **308**

Číslo smlouvy zhotovitele: **2015/89**

## I. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

### Vodohospodářské sdružení Turnov

*právní forma: dobrovolný svazek obcí, registrovaný u KÚ LK*  
se sídlem: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký  
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov  
Ve věcech technických: Andrea Bimová, investiční technik, tel. 602 786 843, email:  
bimova@vhsturnov.cz  
IČ: 492 95 934  
DIČ: CZ49295934  
Bankovní spojení: KB, a.s. Turnov  
Č. účtu: 27-785640277/0100  
Telefon/ mobil: +420 481 313 481, +420 602 786 843  
E-mail: [info@vhsturnov.cz](mailto:info@vhsturnov.cz)

(dále jen jako **objednatel**)

### 1.2 Zhotovitel:

### PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

*zapsán v obchodním rejstříku: KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676*  
se sídlem: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem  
zastoupen: Ing. Petrem Plichtou, jednatelem společnosti  
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Petr Plichta, Šárka Plichtová, Ing. Zdeněk Vašíček  
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Petr Plichta, Ing. Jitka Malá  
Ve věcech předání a převzetí díla oprávněn jednat: Ing. Petr Plichta, Ing. Jitka Malá, Šárka Plichtová  
IČO: 25023829  
DIČ: CZ25023829  
Bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem  
Č. účtu: 182 817 168/0300  
Telefon: 475 201 580  
Fax: 474 720 561  
E-mail: provod@provod.cz

(dále jen jako **zhotovitel**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

### *smlouvu o dílo,*

kteřou se zhotovitel zavazuje k provedení díla na akci „PD „Turnov – intenzifikace ČOV“ v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a na základě studie vypracované společností SČVK, a.s. Teplice, Útvarem projekce Liberec z 01/2015 spolu s „výňatkem ze studie, kde je zachyceno základní zadání. Výňatek ze studie obsahuje 2 varianty řešení (č. 1 maximalistická varianta s výhledem 10 let, č. 2 pouze nejpotřebnější části ČOV dle provozních problémů). Projektována bude varianta č. 1,

---

zhotovitel ocenil maximalistické řešení ČOV. Zhotovitel bude ze studie vycházet pro budoucí práci, nově navrhne řešení s ohledem na aktuální potřebu provozovatele ČOV a objednatele (je zohledněno v celkové ceně). Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení. Obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.

## II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

- 2.1 **Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí** v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu ve znění zákona č. 350/2012 a dle přílohy č. 1 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění Vyhlášky č. 62/2013 Sb. (umístění sedimentační nádrže, nádrž na síran, nová aktivační nádrž, zpevněné plochy, nové venkovní rozvody,.....). PD bude obsahovat postup výstavby. **Zpracování geodetického zaměření.**  
*Počet vyhotovení PD 6 paré (z toho vždy 2 paré v termínu odevzdání PD, zbývající paré budou předána v termínu po vydání UR), v barevném tisku a v elektronické podobě na CD (písemná část – formát MS Office, výkresová dokumentace – dwg, příp. dgn, dále pdf) .*  
*PD bude ve všech fázích projednána s objednatelem a budoucím provozovatelem (Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, závod Turnov) na pravidelných kontrolních dnech. Z těchto projednání zajistí zhotovitel PD zápis, který bude schválen všemi stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části PD.*
- 2.2 **Zajištění kompletní dokladové části DUR včetně projednání dokumentace s vlastníky,** dotčenými orgány, organizacemi a správci sítí a zapracování jejich požadavků do PD. **Zajištění vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci.**
- 2.3 **Zhotovení dokumentace pro povolení stavby** - DPS včetně všech profesí, ASŘ, atd. dle veškerých požadavků ze studie z 01/2015, dále vyplývajících požadavků provozovatele a dle výstupů z projednání a vydání územního rozhodnutí. Navržené materiály budou podléhat schválení zadavatele a provozovatele. PD bude obsahovat postup výstavby.  
*Počet vyhotovení PD 6 paré (z toho 2 paré v termínu odevzdání PD, zbývající paré po povolení stavby - se zapracováním požadavků z povolení), v barevném tisku a v elektronické podobě na CD (písemná část – formát MS Office, výkresová dokumentace – dwg, příp. dgn, dále pdf).*  
*PD bude ve všech fázích projednána s objednatelem a budoucím provozovatelem (Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, závod Turnov) na pravidelných kontrolních dnech. Z těchto projednání zajistí zhotovitel PD zápis, který bude schválen všemi stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části PD.*
- 2.4 **Zajištění kompletní dokladové části pro povolení stavby včetně projednání dokumentace s vlastníky,** dotčenými orgány, organizacemi a správci sítí a zapracování jejich požadavků do PD. **Zajištění povolení stavby s nabytím právní moci** (případně ohlášení stavby).
- 2.5 **Zpracování realizační dokumentace stavby včetně kompletního položkového rozpočtu a výkazu výměr stavby** v tištěné i digitální podobě (excel) dle platného zákona o veřejných zakázkách v době odevzdání, a to po jednotlivých objektech.  
*Počet vyhotovení PD 6 paré (z toho 2 paré v termínu odevzdání PD, zbývající paré se zpracovaným položkovým rozpočtem a výkazem výměr), v barevném tisku a v elektronické podobě na CD (písemná část – formát MS Office, výkresová dokumentace – dwg, příp. dgn, dále pdf).*  
*PD bude ve všech fázích projednána s objednatelem a budoucím provozovatelem (Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, závod Turnov) na pravidelných kontrolních*

dnech. Z těchto projednání zajistí zhotovitel PD zápis, který bude schválen všemi stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části PD. Do finální verze realizační PD budou zapracovány požadavky z povolení stavby, provozovatele a objednatele.

- 2.6 **Autorský dozor (AD)** po dobu provádění stavby (předpoklad cca 12 měsíců) v rozsahu 200 hod, celkem pro celou stavbu. *Součástí AD bude 12 x návštěva na stavbě na vyžádání zadavatele a řešení potřebných konstrukčních detailů. Cenová hladina nabídnutého AD bude pro roky 2017 - 2018, a to včetně všech souvisejících potřebných nákladů k zabezpečení činnosti AD včetně dopravy.*

### III. Cena díla

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy po jeho provedení a řádném předání jednotlivých částí díla sjednanou cenu ve výši:

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Celkem cena bez DPH</b>    | <b>1 291 000,00 Kč</b> |
| DPH 21%                       | 271 110,00 Kč          |
| <b>Celkem cena včetně DPH</b> | <b>1 562 110,00 Kč</b> |

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran pro kompletní rozsah zakázky jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke zhotovení díla - tj. geodetické zaměření, výpisy z KN včetně snímků, potřebné výpočty pro projekční řešení dle chodu ČOV, PD a náklady dalších činností, prací, materiálů, dopravy včetně ostatních nákladů, výdajů, daní zhotovitele.

#### 3.1 Specifikace jednotlivých dílčích částí předmětu plnění:

| Specifikace předmětu plnění                                                                                | cena bez DPH [Kč] | DPH 21% [Kč] | Cena celkem vč. DPH [Kč] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| Geodetické zaměření                                                                                        | 16 000,00         | 3 360,00     | <b>19 360,00</b>         |
| Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí                                                                | 225 000,00        | 47 250,00    | <b>272 250,00</b>        |
| Zabezpečení dokladů pro vydání UR včetně zajištění UR                                                      | 65 000,00         | 13 650,00    | <b>78 650,00</b>         |
| Zhotovení dokumentace pro povolení stavby (finální)                                                        | 440 000,00        | 92 400,00    | <b>532 400,00</b>        |
| Zabezpečení dokladů pro vydání povolení stavby včetně zajištění povolení stavby (ohlášení)                 | 50 000,00         | 10 500,00    | <b>60 500,00</b>         |
| Realizační dokumentace včetně rozpočtu stavby a výkazu výměr (dle jednotlivých objektů)                    | 380 000,00        | 79 800,00    | <b>459 800,00</b>        |
| Autorský dozor po dobu provádění stavby (cena celkem za 200 hodin, 12 x návštěva stavby, termín 2017-2018) | 90 000,00         | 18 900,00    | <b>108 900,00</b>        |
| Ostatní náklady nutné ke zhotovení předmětu díla                                                           | 25 000,00         | 5 250,00     | <b>30 250,00</b>         |

3.2. Správní poplatky za vydání povolení stavby budou účtovány samostatně (bude je hradit objednatel přímo dotčenému úřadu) – nejsou součástí předmětu díla. Rovněž případné poplatky za nájmy a věcná břemena hradí objednatel samostatně po jejich předchozím odsouhlasení).

#### IV. Čas a místo plnění

4.1. Místem plnění je sídlo objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

4.2. Termín plnění:

|                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Předpokládané zahájení prací:                                                          | 01. 10. 2015 |
| Odevzdání DUR:                                                                         | 18. 01. 2016 |
| Zajištění UR s nabytím právní moci:                                                    | 31. 05. 2016 |
| Odevzdání návrhu DPS (pro povolení stavby):                                            | 15. 06. 2016 |
| Zajištění povolení stavby s nabytím právní moci:                                       | 31. 10. 2016 |
| Odevzdání RDS (realizační dokumentace stavby)<br>s rozpočtem stavby a výkazem výměrem: | 30. 11. 2016 |
| Autorský dozor:                                                                        | 2017-2018    |

4.3. Termín prací může být upřesněn dle dohody a potřeby objednatele písemným dodatkem k této smlouvě.

4.4. Dodržení termínu je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinností dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

#### V. Platební podmínky

5.1. Provedené práce budou objednatelem hrazeny po jednotlivých částech díla, a to po jejich splnění a předání, na základě faktury vystavené zhotovitelem.

5.2. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění.

5.3. Splatnost faktur bude **21 kalendářních dnů** od doručení objednateli. Splatností se rozumí den předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.

5.4. Výše sazby DPH bude účtována dle platné výše v době fakturace.

#### VI. Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

## VII.

### Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.

## VIII.

### Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

8.1. Zhotovitel poskytuje na hotové dílo záruku v trvání 2 roky od protokolárního předání konečné verze PD objednateli. Záruka se vztahuje zejména na bezvadnost dokončeného díla, zhotovitel ručí za obsah a rozsah PD tak, že dokončená dokumentace bude v okamžiku předání splňovat požadavky veškerých platných předpisů (zejména stavebního zákona), technických norem vztahujících se k předmětu poptávky, požadavky stavebního úřadu, vodoprávního úřadu, Krajského úřadu a veškeré podmínky stanovené ve smlouvě o dílo uzavřené se zhotovitelem na předmět této poptávky. Veškerá autorská práva přechází po zpracování a předání dokumentace na objednatele.

8.2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

8.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

8.4. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.

8.5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití nebo provedení trval.

## IX.

### Smluvní pokuta a úrok z prodlení

9. 1. Obě smluvní strany sjednávají v souladu s § 2048 a následujících NOZ smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto:

- a) v případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% (slovy: tři setiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- b) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčích částí dle čl. IV. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých) z ceny příslušné části díla, včetně DPH, za každý i započatý den prodlení.

9. 2. Obě smluvní strany sjednávají v souladu s § 1970 a následujících NOZ úrok z prodlení ve výši dle platného nařízení vlády.

9. 3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě a úroku z prodlení nejsou dotčena práva oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

## X.

### Ujednání všeobecné

10. 1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.

10. 2. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.

10. 3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


10. 4. Neupravené vztahy této smlouvy se řídí Občanský zákoníkem v platném znění.

V Turnově dne 2.10.2015

V Ústí nad Labem dne 2.10.2015

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel: 481 313 481

  
\_\_\_\_\_  
za objednatele

  
\_\_\_\_\_  
za zhotovitele

**PROVODIS**  
Inženýrská společnost, s.r.o.  
Přemysla Otakara II. 226/28  
400 01 Ústí nad Labem  
Tel.: 475 201 581  
Fax: 474 720 561  
IČ: 250 23 829 DIČ: CZ25023829