

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Dle ustanovení § 724 a násl. Zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn (dále jen Příkazní smlouva) uzavřená mezi

č.smlouvy objednatele:

Č. smlouvy zhotovitele:

Název akce: Provádění technického dozoru investora při akci:
“Rekonstrukce VH objektů PK50, Benešov Starý a Nový”

I. Smluvní strany

Příkazce: **Vodohospodářské sdružení Turnov**
Antonína Dvořáka 287, Turnov 511 01
zastoupené: Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov
v technických záležitostech: Martin Boreš
tel.: 724 387 175, email: bores@vhsturnov.cz
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka v Turnově
č.ú.: 27-785640277/0100
IČ: 49295934
DIČ: CZ 49295934
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

Příkazník: **IBR Consulting s r.o.**
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
zastoupený jednatelem společnosti: Ing. Františkem Benčem
zástupce ve věcech technických:
Aleš Bednář, tel: 731 648536, email: bednar@ibrconsulting.cz
Pavel Smarž, tel.: 734 358 282, email: smarz@ibrconsulting.cz
bankovní spojení: KB Liberec
č.ú.: 19-8969260267/0100
IČO: 25023446
DIČ: CZ25023446
registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vl.235748

II. Předmět smlouvy

Příkazník se touto smlouvou zavazuje za úplatu pro příkazce provádět TDI, v rozsahu a za podmínek dále dohodnutých, a to v souladu s příslušnými ustanoveními NOZ, stavebního zákona a správního řádu na stavbě “Rekonstrukce VH objektů PK50, Benešov Starý a Nový” na základě své nabídky ve výběrovém řízení a to jménem příkazce.

III. Specifikace předmětu plnění:

Příkazník bude v souladu s čl. II. provádět pro příkazce zejména:

- ✓ Seznámení se s projektovou dokumentací stavby včetně výkazu výměr.
- ✓ Finalizace zahájení stavby (projednání harmonogramů a dalších souvislostí), organizace a účast při předání staveniště.
- ✓ Kontrola průběhu provádění díla a kontrola kvality provádění prací.
- ✓ Řízení kontrolní dnů stavby či pracovních porad včetně zápisů a jeho rozeslání všem dotčeným stranám.
- ✓ Konzultace s projektantem v průběhu výstavby.
- ✓ Komunikace vůči okolí stavby.
- ✓ Spolupráce s provozovatelem, dotčenými orgány a organizacemi, správci technické infrastruktury a ostatními účastníky stavby dle aktuální potřeby.

- ✓ Evidence, projednání a vyhodnocování více a méně prací.
- ✓ Zabezpečení přejímacího řízení (předání a převzetí dokončeného díla dle harmonogramu stavby včetně všech potřebných dokladů a náležitostí potřebných ke kolaudaci díla).
- ✓ Zajištění rozhodnutí k trvalému užívání stavby (oznámení na vodoprávní úřad).
- ✓ Dohled nad odstraněním vad a nedodělků.
- ✓ Dozor nad bezpečností práce.
- ✓ Řízení procesu kvality prováděného díla.
- ✓ Uskutečnění všech dalších, v tomto bodě nepojmenovaných činností, dle min. požadavků na četnost výkonu požadavků a přítomnost na stavbě vždy na vyžádání investora mimo pracovní dny.
- ✓ Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu dokončení díla bez vad a nedodělků.
- ✓ Kolaudace objektů vodojemů

za pozici TDI

IV. Termín plnění:

Díličí termíny plnění jsou stanoveny v souladu se zněním čl.III a v souladu s poptávkou investora:

Předpoklad zahájení stavby:	05/2016
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací:	10/2016
Předpokládaný termín ukončení činnosti TDI:	11/2016

Termínem zahájení činnosti TDI se rozumí podrobné seznámení se s projektovou dokumentací stavby a příprava podkladů k předání staveniště.

Termínem ukončení základní činnosti TDI se rozumí:

- kompletní předání díla, zajištění komplexní předávací dokumentace dokončeného díla
- zajištění činností k odstranění vad a nedodělků a kontrola jejich provádění.
- vyklizení staveniště
- zajištění kolaudace

V. Výše úhrady:

1. Výše úhrady za činnost příkazníka byla stanovena na základě jeho nabídky a dle dohody obou smluvních stran dle §2, zák. 526/90 Sb. a činí:

Cena za výkon TDI

	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
Celkem	236 000,00 Kč	49 560,00 Kč	285 560,00 Kč

2. V případě pokračování stavby, reklamačních řízení apod. po termínu uvedených v článku IV této smlouvy bude s příkazníkem dohodnuto smluvním dodatkem v duchu zadávací dokumentace a předložené nabídky.

V uvedených cenách dle bodu VII 1. nejsou zahrnuty správní poplatky (kolky, poplatky za ověřování podz. zařízení ap.), které budou zahrnuty do faktury příkazníka spolu s fotokopíí příslušného dokladu o zaplacení poplatku. Příkazce se zavazuje příkazníkovi tyto prokazatelné poplatky uhradit. Vztahuje se pouze k zajištění vydání kolaudačního souhlasu akce.

DPH bude k fakturám účtována dle zákona platného v době fakturace.

VI. Platební podmínky:

1. 1.1 Příkazce nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.

- 1.2 Příkazník bude zadavateli vystavovat účetní doklady (fakturovat) za práce a provedené služby vždy měsíčně dílčími fakturami na základě objednatelům odsouhlasených soupisů provedených prací a služeb v měsíčních intervalech.
- 1.3 Splatnost účetních dokladů (faktur) bude **21 dní** ode dne prokazatelného doručení účetního dokladu zadavateli.
- 1.4 Platební podmínky se řídí NOZ.

VII. Základní povinnosti příkazníka:

1. Provádět veškeré činnosti dle čl. III této smlouvy řádně a včas v souladu se schváleným projektem stavby, příslušnými doklady a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů a pokyny příkazce.
2. Zajistit přítomnost na stavbě dle požadavku příkazce následovně:
 - ✓ Základní činnost TDI pro obě stavby je minimálně 5x 3hod. týdně na stavbách + 5x 1,5hod. týdně administrativa + 2x týdně kontrolní den nebo pracovní porada (2,5 hod.). Požadovaný rozsah činnosti TDI bude kalkulován v rozsahu: 25 týdnů, celkem 687,5 hodin a obsahuje celé období stavby.
 - ✓ Řešení nečekaných komplikací zjištěných v průběhu stavby – zajištění vstupních informací projednání, dohled a účast na jednáních investora – rozsah požadovaných činností je 2x20 = 40 hodin.
 - ✓ Činnost před předáním staveniště – projednání harmonogramů s dodavatelem, příprava předání staveniště, koordinace všech činností. Požadovaný rozsah činností je 2x10 = 20 hodin.
 - ✓ Činnost po vyklizení staveniště – jde zejména o sledování procesu odstraňování vad a nedodělků, realizace procesu zajištění vydání kolaudačního souhlasu či oznámení o dokončení prací, zabezpečení první záruční prohlídky ve lhůtě cca půl roku od ukončení díla a dozor na odstranění zjištěných vad. Požadovaný rozsah činností je 2x30 = 60 hodin.
3. Odpovědným pracovníkem pro styk s mandantem za TDI je jmenován p. Pavel Smarž
4. Celková četnost výkonu TDI je 800 hodin.
5. Příkazník se nesmí odchýlit od pokynů příkazce.

VIII. Základní povinnosti příkazce:

1. Odpovědným zaměstnancem pro pracovní styk s příkazníkem je jmenován p. Pavel Smarž –TDI.
2. Případná náhrada za TDI – p. Aleš Bednář
3. Provádět příkazníkovi úhrady za splněné činnosti na základě předložené faktury

IX. Ostatní ujednání:

1. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění závazku založeného touto smlouvou
2. Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž obdrží jeden stejnopis příkazník a dva stejnopisy příkazce.
4. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.
5. Příkazce může odstoupit od smlouvy v případě, že příkazník nepostupuje v souladu se smlouvou či pokyny příkazce, přičemž není dotčeno právo příkazníka na úhradu nákladů do té doby vzniklých.
6. Součástí příkazní smlouvy je plná moc udělená příkazcem příkazníkovi k plnění předmětu smlouvy.
7. Před zahájením plnění zakázky určí příkazce odpovědnou osobu, se kterou bude příkazník po celou dobu zakázky koordinovat svoji činnost.

V Turnově, dne **7.4. 2016**

V Praze, dne: **4.4.2016**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS-Turnov

Ing. František Benč
jedenatel společnosti

IBR
CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

5