



Smlouva o dílo

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov

Právní forma:

dobrovolný svazek obcí, registrovaný u KÚ LK

Pověřená osoba:

ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS
Turnov

V technických věcech:

Andrea Bimová, investiční technik, tel. 602 786 843,
email: bimova@vhsturnov.cz

Bankovní spojení:

KB, a.s., pobočka Turnov
č.ú.: 27-785640277/0100

IČO:

49295934

DIČ:

CZ49295934

2. Zhotovitel:

RYBÁŘ stavební s.r.o.
Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. David Rybář - jednatel

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Rybář – jednatel, tel. 315 622 913,
602 448 247

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.
51-2549630287/0100

IČO:

27131335

DIČ:

CZ27131335

Plátce DPH:

ANO

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném:

**Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka
č. 98620**

Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje k provedení díla „**Semily – oprava objektů VDJ 14 Pomocníků a PK Nad Špejcharem**“, jehož předmět je určen v článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje k převzetí tohoto díla a k zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek dále uvedených.

Článek 2.

Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy (dále též „smlouva“ nebo „SoD“) jsou projekční a inženýrské práce na opravě 2 stávajících vodohospodářských objektů v Semilech, a to VDJ (vodojem) 14 Pomocníků a PK (přerušovací komoru) Nad Špejcharem. U obou objektů byl v letošním roce zpracován stavebně technický průzkum, na základě kterého bude vypracována projektová dokumentace pro opravu objektů.
- 2.2. Charakteristika území a jeho současný stav, záměr investora:

VDJ 14 Pomocníků:

Objekt je z počátku minulého stolní. Oprava bude provedena s ohledem na stáří a vzhled objektu – jedná se o historický objekt, nově navrhnout např. lícované zdivo (obdoba opravovaného VDJ Jílovce z roku 2012).

Předpokládaný výčet zásahů:

- oprava stavební části objektu (venkovní plášť, dveře, opěrné zidky, schodiště)
- dokončení výměny technologie
- odvětrání, sanace armaturní komory
- vnější izolace a vnitřní sanace akumulčních komor (2x100 m³)
- dořešit odpad z VDJ
- řešit vstup do objektu (zpevnit plochu)
- oplocení objektu
- kácení okolo objektu

Objekt VDJ se nachází na pozemku č. 1862/6 k.ú. Semily, pozemek i stavba je ve vlastnictví VHS Turnov, zázemí VDJ včetně přístupu se nachází na p.č. 1862/5 a 4106/19, k.ú. Semily, tyto pozemky jsou rovněž ve vlastnictví VHS Turnov.

PK Nad Špejcharem:

Objekt je z roku 1976.

Předpokládaný výčet zásahů:

- fasáda objektu včetně izolace, střešní plášť
- okna a dveře
- chodník
- vnější izolace a vnitřní sanace akumulční komory (1x50 m³)
- odvětrání, sanace armaturní komory
- zábradlí
- nové oplocení objektu
- nová elektrika včetně rozvaděče
- v místní komunikaci před objektem propojení potrubí s vodovodem 14 Pomocníků
- posouzení střešního pláště, odpad z VDJ
- výměna technologie

Objekt PK se nachází na pozemku č. 1926/4 k.ú. Semily, pozemek pod stavbou i stavba je ve vlastnictví VHS Turnov, zázemí PK (oplocený pozemek) se nachází na p.č. 1926/3, k.ú. Semily, tento pozemek je ve vlastnictví Města Semily.

- 2.3. Předmětem díla je:
- 2.3.1. Geodetické zaměření - vypracování polohopisu a výškopisu dané lokality VDJ a PK včetně objektu.
- 2.3.2. Zhotovení jednostupňové PD pro ohlášení prací pro oba objekty (zároveň jako pro provádění stavby – DPS, každý objekt bude mít samostatnou PD) včetně PD příslušného objektu pro oplocení, elektro část, ASŘ, propojení vodovodu,

- přepad z objektu (vždy podle požadavků ze zadání dle bodu 2.1). Navrhnuté materiály budou podléhat schválení objednatele a provozovatele.
- 2.3.3. Projednání dokumentace s majiteli jednotlivých pozemků dotčených stavbou, včetně jejich souhlasu se vstupem na pozemek, zajištění kompletní dokladové části pro povolení stavby (ohlášení stavby, územní souhlas a stavení povolení podle požadavků v zadání, kde bude potřeba (oplocení, elektro část, propojení vodovodu, přepad z objektu), včetně projednání dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi a správci sítí a zapracování jejich požadavků do PD.
 - 2.3.4. Zajištění ohlášení stavby oprav objektů, územního souhlasu a stavebního povolení podle zadání dle bodu 2.1.
 - 2.3.5. Zpracování kompletního položkového rozpočtu a výkazu výměr stavby v tištěné i digitální podobě (Excel).
- 2.4. Požadavky k předmětu poptávky:
- 2.4.1. Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Vše bude dodáno v barevném tisku.
 - 2.4.2. Kompletní dokumentace bude zadavateli předána: jednostupňová PD pro ohlášení stavby, případně pro územní souhlas a stavební povolení (zároveň jako DPS) v 8mi vyhotoveních (z toho 2 paré v termínu odevzdání PD, zbývajících 6 paré v termínu po vydání povolení stavby – se zapracováním požadavků z povolení - ohlášení). Vše bude také předáno v elektronické podobě na CD (pisemná část - formát MS Office, výkresová dokumentace – dwg, příp. dgn, dále rovněž v pdf).
 - 2.4.3. Projektová dokumentace bude ve všech fázích projednána se zadavatelem (VHS Turnov) a budoucím provozovatelem (Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, závod Turnov) na pravidelných kontrolních dnech. Z těchto projednání zajistí zhotovitel PD zápis, který bude schválen všemi stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části PD.
 - 2.4.4. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče potřebné ke zhotovení díla – tj. geodetické zaměření, výpisy z KN včetně snímků, PD a náklady dalších činností, prací, materiálů, dopravy včetně ostatních nákladů, výdajů, daní zhotovitele. Správní poplatky za podání ohlášení stavby či územního souhlasu a stavebního povolení budou účtovány samostatně (bude je hradit zadavatel přímo dotčenému úřadu) – nebude součástí nabídky. Rovněž případné poplatky za nájmy a věcná břemena hradí zadavatel samostatně po předchozím odsouhlasení.
 - 2.4.5. Veškerá autorská práva přejdou po zpracování a předání dokumentace na zadavatele.
 - 2.4.6. Uchazeč poskytne na hotové dílo záruku v trvání 3 roky od protokolárního předání konečné verze PD zadavateli. Záruka se bude vztahovat zejména na bezvadnost dokončeného díla, tzn. že, uchazeč bude ručit za obsah a rozsah PD tak, že dokončená dokumentace bude v okamžiku předání splňovat požadavky veškerých platných předpisů (zejména stavebního zákona), technických norem vztahujících se k předmětu poptávky, požadavky stavebního úřadu, vodoprávního úřadu a veškeré podmínky stanovené ve smlouvě o dílo uzavřené s vítězným uchazečem na předmět této poptávky.

Článek 3.

Místo plnění

Místem plnění je město Semily v Libereckém kraji – objekty VDJ a PK. Kontrolní dny se budou konat v kanceláři VHS Turnov v Semilech (Bítouchovská 1), a to po prohlídce objektů na místě stavby.

Článek 4.

Termín plnění

- 4.1. Termíny plnění:
Předpokládané zahájení prací: **polovina 08/2013**
- Odevzdání jednostupňové PD (zároveň jako prováděcí) včetně výkazu výměr a rozpočtu: **VDJ do 12/2013, PK do 01/2014**
- Povolení stavby (ohlášení, územní souhlas, stavební povolení): **do 03/2014**
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v rozsahu článku 2. této smlouvy. **Případné požadavky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí budou zohledněny a zapracovány do projektové dokumentace.** Při předání dokončeného stupně projektové dokumentace bude sepsán mezi objednatelem a zhotovitelem předávací protokol.
- 4.3. Případné změny řešení projektu a jejich vliv na zhotovení budou řešeny po dohodě smluvních stran uzavřením dodatku k SoD. Odchytky, které budou mít vliv na termín plnění, budou také řešeny uzavřením dodatku k SoD.
- 4.4. Podmínkou zahájení prací je uzavřená smlouva o dílo.
- 4.5. Zhotovitel není v prodlení s plněním uvedených krajních lhůt:
- pokud je zdržení způsobeno postupem veřejných úřadů (veřejné moci) nebo příslušných úřadů, pokud tyto úřady nedodrží všeobecně závazné postupy a předpisy
 - z důvodů nevyhovění povinnostem (závazkům) objednatelem, jak vyžaduje tato smlouva
 - v případě, že v průběhu prací vyskytnou práce, které nebyly specifikovány ve výzvě a rozšíří tak předmět díla (přeložky inženýrských sítí apod.....), a to i v případě, že tyto práce budou zahrnuty do ceny díla
 - z důvodů vyšší moci
 - v případě objektivních důvodů neovlivnitelných zhotovitelem (např. nesouhlas soukromých vlastníků)
- 4.6. Konečný termín realizace díla bude v případě potřeby upraven dodatkem ke smlouvě o dílo.

Článek 5.

Cena díla

- 5.1. Cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní poskytování služby a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplnému a kvalitnímu vypracování, projednání a dokončení projektové dokumentace a je cenou nejvýše přípustnou. Tuto cenu lze překročit pouze za podmínek stanovených v článku 5.4. této smlouvy.

- 5.2. Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů MF cenu za dílo jako cenu nejvýše přípustnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši:

pol.	Část díla	cena bez DPH (Kč)	výše DPH 21% (Kč)	cena celkem vč. DPH (Kč)
1	Geodetické zaměření.	14.800,-	3.108,-	17.908,-
2	Zhotovení jednostupňové PD, zároveň jako prováděcí včetně rozpočtu a VV.	45.500,-	9.555,-	55.055,-
3	Zabezpečení dokladů pro povolení stavby včetně zajištění povolení.	8.300,-	1.743,-	10.043,-
4	Ostatní náklady nutné ke zhotovení předmětu poptávky.	12.400,-	2.604,-	15.004,-
Cena celkem		81.000,-	17.010,-	98.010,-

- 5.3. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy. Projektové práce se netýkají přenesené daňové povinnosti.
- 5.4. Cenu lze měnit pouze za těchto podmínek:
- dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši ceny viz. článek 5.3.
 - v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v předmětu plnění díla (vícepráce). Cena těchto prací, bude stanovena na základě vzájemné dohody smluvních stran, a to ve výši srovnatelné s nabídkovou cenou dle podané nabídky.

Článek 6.

Platební podmínky a fakturace

- 6.1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě vystavené faktury bezhotovostní platbou. Doba splatnosti faktur je 21 dní od prokazatelného doručení faktury. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit až po protokolárním předání a převzetí zhotoveného stupně projektové dokumentace. V případě, že faktura doručená objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží a počíná běžet až od doručení opravené či doplněné faktury. Dokladem o splnění díla bude zápis o předání a

převzetí zhotoveného stupně projektové dokumentace, potvrzený zástupci obou smluvních stran, na jehož základě bude vystavena faktura.

- 6.2. Objednatel neposkytuje finanční zálohy.
- 6.3. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4. Objednatel neuhradí práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od znění smlouvy.
- 6.5. Pro úhradu faktury platí zásady vzájemné započitatelnosti pohledávek dle ust. § 358 a násl. obchodního zákoníku a § 580 občanského zákoníku.
- 6.6. Cena za dílo bude uhrazena takto:
 - po předání podkladů ze zaměření a s tím související dokumentace objednateli bude zhotoviteli uhrazena cena v plné výši dle bodu 5.2. pol.1)
 - po předání jednostupňové PD (zároveň jako prováděcí) včetně výkazu výměr a rozpočtu objednateli bude zhotoviteli uhrazena cena v plné výši dle bodu 5.2. pol. 2) a 4)
 - po předání dokladů pro povolení stavby včetně povolení objednateli bude zhotoviteli uhrazena cena v plné výši dle bodu 5.2. pol.3)

Článek 7.

Přechod vlastnického práva

- 7.1. Vlastnictví ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem jeho protokolárního předání a převzetí.

Článek 8.

Odpovědnost za vady

- 8.1. Zhotovitel je povinen dílo realizovat v rozsahu a kvalitě sjednané ve smlouvě. Dílo musí odpovídat účelu jeho použití, všeobecně závazným právním předpisům, platným technickým normám, podmínkám uvedeným v zadávací dokumentaci a musí být realizováno v souladu s touto smlouvou. Poruší-li zhotovitel tyto povinnosti, má dílo vady.
- 8.2. **Zhotovitel odpovídá za vady, které budou zjištěny po dobu 36 měsíců ode dne předání díla objednateli.**
- 8.3. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami; je-li však dílo předáno s vadami, počíná běžet záruční doba až dnem, kdy byly vady řádně zhotovitelem odstraněny.
- 8.4. Vady zjištěné při převzetí díla nebo v záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstranit do 10 pracovních dnů, nedojde-li k jiné písemné dohodě.

- 8.5. Za vadu není považováno jiné technické řešení vyvolané objednatelem nebo dotčenými orgány po předání díla.
- 8.6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval.

Článek 9.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. Při nesplnění dílčích termínů dokončení jednotlivých částí dokumentace dohodnutých ve smlouvě, z viny zhotovitele, bude objednatel sankcionovat 500,- Kč za každý den prodlení oproti sjednanému termínu. Sankce bude odečtena z ceny díla.
- 9.2. Pro případ, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny za dílo nebo jeho části, uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši max. 0,1 % z neuhrazené částky za každý kalendářní den prodlení.
- 9.3. Zhotovitel není v prodlení v případech dle čl. 4.5.
- 9.4. Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, tzn., že zaplacená smluvní pokuta se do výše náhrady škody nezapočítává.

Článek 10.

Náhrada škody

- 10.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré škody způsobené objednateli či jakékoliv třetí osobě v důsledku porušení smluvních závazků zhotovitelem vyplývajících z této smlouvy.
- 10.2. Uplatňování náhrady škody bude řešeno dle obchodního zákoníku.

Článek 11.

Provádění díla, práva a povinnosti stran

- 11.1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 536 a následujícími obchodního zákoníku.
- 11.2. Zhotovitel je zejména povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) zajistit pro plnění smlouvy odborně způsobilý pracovní tým,
 - c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
 - d) plně respektovat podmínky vplynuvší z projednávání v průběhu prací a vydávané ve správních rozhodnutích vztahujících se ke stavbě,
 - e) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - f) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,

- g) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.
- 11.3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.
- 11.4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.
- 11.5. Změny díla požadované objednatelem anebo vyvolané okolnostmi, za které zhotovitel nese odpovědnost, se řeší formou písemné dohody o změně smlouvy o dílo.
- 11.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomocí třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jakoby je prováděl on sám.
- 11.7. Zhotovitel se zavazuje, že vady díla zjištěné objednatelem odstraní bezplatně bez zbytečného odkladu, nejpozději v dohodnutém termínu.
- 11.8. Zhotovitel splní svůj závazek řádným ukončením a předáním díla.
- 11.9. Veškerá autorská práva přejdou po zpracování a předání dokumentace na zadavatele.
- 11.10. Objednatel má právo použít dílo k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.
- 11.11. Objednatel se zavazuje na vyžádání zhotovitele doplnit potřebné podklady, nutné ke zhotovení díla.
- 11.12. Zhotovitel není oprávněn poskytnout předmět plnění třetím osobám bez souhlasu objednatele.
- 11.13. Na případné změny projektové dokumentace vyvolané odlišným řešením požadovaným dotčenými orgány nebo objednatelem (po předání díla) budou uzavřeny vzestupně číslované dodatky k této smlouvě o dílo.
- 11.14. Objednatel předá zhotoviteli nejdéle v den podpisu smlouvy následující doklady:
- plnou moc pro zastupování Objednatele zhotovitelem při jednáních s dotčenými orgány státní správy a správců inženýrských sítí
 - písemné požadavky provozovatele objektu k technickým požadavkům
 - podklady z archivu objednatele
 - dokumentace provedených průzkumů

Článek 12.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit od smlouvy, zejména pokud:
- a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě a nezjedná nápravu ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě,
 - b) je zhotovitel v prodlení s dokončením předmětu díla oproti sjednanému, či později dohodnutému termínu plnění o více jak 30 kalendářních dní.
- 12.2. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody.
- 12.3. V případě sporu je kterákoliv smluvní strana oprávněna spor řešit podáním k věcně a místně příslušnému soudu, pokud se spor nepodaří vyřešit dohodou.

Článek 13.

Vyšší moc

- 13.1. Zhotovitel ani objednatel nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků v důsledku vyšší moci.
- 13.2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, které se vyskytly po uzavření smlouvy, jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou stávky, výluky, přírodní pohromy, apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran.
- 13.3. Strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný plán druhé straně. Zhotovitel a objednatel musí spolupracovat při předcházení zpožděním nebo jakýmkoli jiným následkům.
- 13.4. Strana, která uplatňuje vyšší moc, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být sdělen okamžik ukončení události.
- 13.5. Strana uplatňující vyšší moc je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení smlouvy.
- 13.6. Zpožděná nebo vadná služba subdodavatele nebude považována za působení vyšší moci.
- 13.7. Pokud bude vyšší moc trvat déle jak tři měsíce, projednají objednatel a zhotovitel další postup realizace díla.



Článek 14.
Závěrečná ustanovení

- 14.1. Podkladem k této smlouvě je výzva objednatele ze dne 20.6.2013 a nabídka zhotovitele ze dne 8.7.2013.
- 14.2. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných za sebou vzestupně číslovaných dodatků, které budou platné až po podepsání a potvrzení oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.3. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí obchodním zákoníkem, případně dalšími souvisejícími platnými právními předpisy České republiky.
- 14.4. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.6. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 14.7. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyla uzavřena v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Turnově, dne: 12.8.2013

V Mělníku, dne: 16.8.2013

.....
VHS Turnov

ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení

.....
RYBÁŘ stavební s.r.o.

Ing. David Rybář



RYBÁŘ stavební s.r.o.
něm. Mlýn 50, 276 01 Mělník
T: 315 622 913, F: 315 670 008
IČ: 27131335, DIČ: C227131335

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481