

Příkazní smlouva

Uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb. – Občanský zákoník § 2430 až § 2444

Číslo příkaze: 34/17

Číslo příkazníka: IČ – 03/2017

I. SMLUVNÍ STRANY

PŘÍKAZCE

Vodohospodářské sdružení Turnov

Se sídlem
Zastoupený ve věcech smluvních
Zastoupený ve věcech technických
Kontakt
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov
Andrea Bímová, investiční technik
tel. 602 786 843, email: bimova@vhsturnov.cz
492 95 934
CZ 49295934
ČS, a.s. Turnov
27 - 785640277 / 0100

PŘÍKAZNÍK

Ing. Karel SUCHÝ

Se sídlem
Zastoupený
Kontakt
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

v Rovensku p. Tr. 512 63, Tyršova 335
Ing. Karel Suchý
tel. 603 542 801, email: k.suchy@iol.cz
499 95 774
není
ČSOB a. s., divize Poštovní spořitelna Praha
109328077/0300

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Příkazník se zavazuje (dle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, č. 360/92 Sb., § 19, písmeno „e“ a „g“), že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a zařídí technický dozor (dle přílohy č. 1) na stavbách: „**Turnov – Hruštice, Károvsko – rekonstrukce vodojemů a vodovodů**“ v rozsahu daném pro:
 - 1.1. **VDJ Hruštice** - projektovou dokumentací opravy objektu z 8/2015, zpracované projekt. organizací CIVIL ENGINEERING ing. Tomáš Bláha, Rovensko pod Troskami
 - 1.2. **VDJ Károvsko - 2. etapa** - projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení z 12/2014, zpracované ing. Petrem Koldovským, Turnov.
 - 1.3. **Vodovod Károvsko** - projektovou dokumentací z 06/2016, zpracované ing. Petrem Koldovským, Turnov.
2. Příkazce se zavazuje, že za vykonání a zařazení ujednaných činností zaplatí příkazníkovi úplatu ve výši ujednané v této smlouvě.

III. ROZSAH A OBSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Zajištění inženýrských činností v následujícím sjednaném rozsahu, tzn. zajištění a výkon technického dozoru investora na stavbě v rozsahu uvedeném v příloze smlouvy č. 1, jež je její nedílnou součástí.

IV. ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecné závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady příkazce, předanými mu ke dni uzavření této smlouvy, jeho pokyny a vyjádřeními veřejno-správních orgánů a organizací.
2. Pokud v průběhu zpracování zadání nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.
3. Odborné inženýrské činnosti a záležitosti je příkazník povinen zabezpečovat s veškerou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, při splnění všech příslušných předpisů a norem.
4. Předmět plnění, ujednáný v této smlouvě, je splněný řádným vykonáním činností, ke kterým se příkazník zavázal v článku III. této smlouvy, dle obou stran odsouhlaseného zápisu o vykonání smluvených činností.
5. Četnost výkonu TDI (celkem min. 675 hod.):
 - 5.1. a) Základní činnost TDI (vodovod Károvsko) je minimálně 5 x 1 hod. týdně na stavbě + 3 x 1 hod. týdně administrativa + 1 x týdně kontrolní den nebo pracovní porada (1 hod.). Požadovaný rozsah činnosti TDI bude kalkulován v rozsahu: 19 týdnů, celkem 171 hodin a obsahuje celé období stavby.
 - b) Základní činnost TDI (VDJ Károvsko) je minimálně 5 x 1,5 hod. týdně na stavbě + 3 x 1 hod. týdně administrativa + 1 x týdně kontrolní den nebo pracovní porada (1 hod.). Požadovaný rozsah činnosti TDI bude kalkulován v rozsahu: 26 týdnů, celkem 299 hodin a obsahuje celé období stavby.
 - c) Základní činnost TDI (VDJ Hruštice) je minimálně 5 x 0,5 hod. týdně na stavbě + 3 x 1 hod. týdně administrativa + 1 x týdně kontrolní den nebo pracovní porada (1 hod.). Požadovaný rozsah činnosti TDI bude kalkulován v rozsahu: 11+2 (13) týdnů, celkem 85 hodin a obsahuje celé období stavby.
 - 5.2. Řešení nečekaných komplikací zjištěných v průběhu stavby – zajištění vstupních informací projednání, dohled a účast na jednáních investora – rozsah požadovaných činností je 50 hodin (pro všechny stavby celkem).
 - 5.3. Činnost před předáním staveniště – projednání harmonogramů s dodavatelem, příprava předání staveniště, koordinace všech činností. Požadovaný rozsah činností je 30 hodin (pro všechny stavby celkem).
 - 5.4. Činnost po vyklizení staveniště – jde zejména o sledování procesu odstraňování vad a nedodělků, realizace procesu zajištění oznámení o dokončení prací. Požadovaný rozsah činností je 40 hodin (pro všechny celkem).

V. ČAS PLNĚNÍ

1. Příkazník se zavazuje, že odborné inženýrské činnosti podle této smlouvy pro příkazce bude vykonávat od podepsání této smlouvy do vydání kladného pravomocného kolaudačního rozhodnutí (oznámení o ukončení prací) a odstranění případných vad a nedodělků.
2. Termíny:
 - a) „Turnov – oprava vodovodu Károvsko“

Předpokládaný termín zahájení činnosti TDI:	03.2017
Předpoklad zahájení stavby (předání staveniště):	03.04.2017
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací:	10.08.2017
Předpokládaný termín ukončení činnosti TDI:	09.2017
 - b) „Turnov – rekonstrukce vodojemu Károvsko – 2. etapa výstavby“

Předpokládaný termín zahájení činnosti TDI:	03.2017
Předpoklad zahájení stavby (předání staveniště):	03.04.2017
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací:	29.09.2017
Předpokládaný termín ukončení činnosti TDI:	10.2017
 - c) „Turnov – oprava stavební části VDJ Hruštice“

Termín realizace VDJ Hruštice bude v souladu s termíny TDI ostatních dvou zakázek. Doba realizace 3 měsíce (2,5 měsíce stavební část, 2 týdny osázení). Předpoklad posunu termínu na 06 – 09/2017.

VI.

SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY MANDANTA

1. V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání, poskytne příkazníkovi spolupráci na zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho vyžádání, neznemožní-li to objektivní důvody. Zvláštní lhůtu ujednají strany v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami. Strany se mohou dohodnout i na tom, že takové práce nebo činnosti zabezpečí příkazník za zvláštní úhradu.

VII.

CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran:
Úplata za činnosti v rozsahu smlouveného předmětu plnění činí:
Celková cena bez DPH je 219.375,- Kč - je cena konečná.
Příkazník není plátcem daně z přidané hodnoty.
Uvedená cena platí v rozsahu výše uvedené projektové dokumentace.
Celková cena zahrnuje veškeré vybavení, pomůcky ke zdárnému vykonávání všech činností příkazníka a veškeré doprovodné náklady (cestovné, kopírovací služby, atd.) spojené s vykonáváním funkce TDI.
2. Odvedená práce bude vykazována ve 14-ti denních intervalech a zaslána elektronickou formou příkazci k odsouhlasení. Tyto výkazy budou sloužit jako podklad pro měsíční fakturaci.
3. Splatnost všech faktur je do 21-ti dnů od jejich předání příkazci proti podpisu nebo doporučeným zasláním.
4. V případě prodlení příkazce se zaplacením oprávněných faktur příkazníka zaplatí příkazce smluvní pokutu ve výši 1% z dlužné částky za každý den prodlení.

VIII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Příkazník odpovídá za to, že záležitosti příkazce smlouvené touto smlouvou jsou zabezpečeny dle této smlouvy.
2. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od příkazce a ani při vynaložení veškeré péče nemohl příkazník zjistit jejich nevhodnost.
3. Příkazce je oprávněn reklamovat nedostatky či vady v zákonné záruční lhůtě a musí být uplatněna písemně do rukou mandatáře.
4. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.

IX.

ZMĚNA ZÁVAZKU

1. Změna závazku je možná pouze v případech, kdy se po uzavření smlouvy zásadně změní nebo rozšíří předmět smlouvy a čas plnění.
2. K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě sedmi dní od prokazatelného doručení dodatků druhé straně.

X.

UJEDNÁNÍ VŠEOBECNÁ

1. Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které vstoupí v platnost po podpisu obou stran.

3. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.
5. Tato smlouva (obsahující čtyři strany a jednu přílohu) byla sepsána ve třech vyhotoveních, ze kterých příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník obdrží jedno vyhotovení.

Příloha č. 1: Obsah a rozsah TDI

V Turnově, dne 28.03.2017

V Rovensku pod Troskami, dne 28.03.2017



.....
PŘÍKAZCE
Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481 ©



.....
PŘÍKAZNÍK
Ing. Karel SUCHÝ
Ing. Karel SUCHÝ
Inženýrská a poradenská
činnost ve stavitelství
512 63 Rovensko p. Tr.

PŘÍLOHA č. 1 SMLOUVY č. IČ – 03/2017

Obsah a rozsah TDI

V rámci výkonu se zabezpečí tyto práce:

- seznámení s projektovou dokumentací stavby včetně výkazu výměr
- finalizace zahájení stavby (projednání harmonogramů a dalších souvislostí), organizace a účast při předání staveniště, sepsání protokolu o předání staveniště
- kontrola průběhu provádění díla a kontrola kvality provádění prací
- řízení kontrolních dnů stavby či pracovních porad (1 x týdně pro každou stavbu) vč. zápisu a jeho rozesílání všem dotčeným stranám
- konzultace s projektantem v průběhu výstavby
- komunikace vůči okolí stavby, aktualizace projednání řešení přípojek s vlastníky nemovitostí.
- spolupráce s provozovatelem, dotčenými orgány a organizacemi, správci technické infrastruktury a ostatními účastníky stavby dle aktuální potřeby
- evidence, projednání a vyhodnocování více a méně prací
- zabezpečení přejímacího řízení (předání a převzetí dokončeného díla dle harmonogramu stavby včetně všech potřebných dokladů a náležitostí potřebných k ukončení díla
- zajištění rozhodnutí k trvalému užívání stavby (kolaudační souhlas, oznámení na vodoprávní úřad)
- dohled nad odstraněním vad a nedodělků
- dozor nad bezpečností práce
- řízení procesu kvality prováděného díla
- uskutečnění všech dalších, v tomto bodě nepojmenovaných činností, dle min. požadavků na četnost výkonu požadavků a přítomnost na stavbě vždy na vyžádání investora mimo pracovní dny
- ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu dokončení díla bez vad a nedodělků

Příloha č. 1 smlouvy č. IČ – 03/2017 obsahuje 1 list

