

# **P ř í k a z n í s m l o u v a**

## **evid. č. příkazníka 199/2016, evid. č. příkazce 56/06**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník § 2430 až § 2444

### **I. SMLUVNÍ STRANY :**

#### **I.1. PŘÍKAZCE :**

obchodní jméno : **Vodohospodářské sdružení Turnov**  
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK  
adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
zastoupení :  
ve věcech smluvních : **ing. Milan HEJDUK**, předseda Rady sdružení  
telefon : +420 737 204 255  
e-mail : [hejduk@vhsturnov.cz](mailto:hejduk@vhsturnov.cz)  
ve věcech technických : **př. Andrea BÍMOVÁ**  
telefon : +420 602 786 843  
e-mail : [bimová@vhsturnov.cz](mailto:bimová@vhsturnov.cz)  
IČO : 49295934  
DIČ: CZ49295934  
bankovní spojení : KB, a.s. Turnov  
číslo účtu: č.ú. 27-785640277/0100

#### **I.2. PŘÍKAZNÍK :**

obchodní jméno : **Jiří VOCÁSEK**  
adresa: Modřišice 112, 511 01 Turnov  
zastoupení :  
pro věci smluvní a technické : **p. Jiří VOCÁSEK**  
Číslo autorizace : ČKAIT – 0500844 (pozemní stavby)  
IČO : 41352068  
DIČ : CZ5802221876  
ID DS: mgzg59m  
bankovní spojení : ČS a.s. Turnov  
číslo účtu : 1263561349/0800  
telefon : +420 481 321 580  
mobil : +420 606 606 940  
e-mail : [jiri\\_vocasek@mybox.cz](mailto:jiri_vocasek@mybox.cz)

### **II.PŘEDMĚT SMLOUVY :**

II.1. Příkazník se zavazuje (dle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, č.360/92 sb., § 19, písmeno „e“ a „g“), že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a zařídí inženýrskou činnost a technický dozor na stavbě:

### **„TURNOV - Oprava vodovodního řadu Mašov“**

(vše do RN v celkové částce 2,0 mil Kč) v rozsahu daném projektovou dokumentací, kterou vypracovala firma V\_K ENGINEERING, Ing. Petr Čepický, Vejrichova 272, 511 01 Turnov.

II.2. Příkazce se zavazuje, že za vykonání a zařízení ujednaných činností zaplatí příkazníkovi úplatu ve výši ujednané v této smlouvě.

### **III. ROZSAH A OBSAH PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA :**

III.1. Zajištění inženýrských činností je v rozsahu **160 hod.** a zahrnuje předání staveniště, každodenní kontrolu na stavbě v pracovní dny (**1 hod. denně**), řízení a organizaci kontrolních dnů včetně zápisu, převzetí stavby, kontrolu dokladovosti a zajištění kolaudace akce (oznámení na OŽP o dokončení akce). Zajištění inženýrských činností je popsáno v příloze č.1 Obsah a rozsah činnosti TDI.

III.2. Pokud bude reálná potřeba četnosti činností TDI vyšší, než je uvedena v příloze č.2 CN 199/2016, má se zato, že ji příkazník zahrnul dle svých zkušeností do smluvní ceny dle této smlouvy.

III.3. Pokud dojde k prodloužení lhůty výstavby akce a zároveň dojde k navýšení rozsahu požadavku na činnost TDI, bude uzavřen dodatek k této smlouvě v duchu zadávací dokumentace, cenové nabídky a této smlouvy.

### **IV. ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY:**

IV.1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy, dohodnuté nebo přiložené výchozí podklady, předané mu příkazcem, jeho pokyny, rozhodnutí a stanoviska veřejnoprávních orgánů a organizací v souladu se smlouvou.

IV.2. Pokud z důvodu změny rozsahu a upřesnění původního řešení stavby nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu plnění, budou upraveny dodatkem k této smlouvě.

IV.3. Odborné činnosti a záležitosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí v souladu se zájmy příkazce.

IV.4. Předmět plnění, ujednaný v této smlouvě, je splněný řádným vykonáním činností, ke kterým se příkazník zavázal v článku III. této smlouvy.

IV.5. Příkazník bude o všech zjištěných podstatných skutečnostech neprodleně informovat příkazce.

IV.6. Příkazník se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy příkazce.

IV.7. Příkazník je vázán povinností mlčenlivosti o skutečnostech, se kterými při výkonu své činnosti, podle této smlouvy, přišel do styku.

IV.8. Příkazník je povinen postupovat při výkonu své činnosti v souladu s Profesním a etickým řádem ČKAIT.

IV.9. V případě, že povinnosti příkazníka se dostanou do rozporu s obchodními zájmy příkazce, je příkazník povinen s příkazcem tuto situaci neprodleně projednat.

### **V. ČASOVÉ PLNĚNÍ SMLOUVY :**

Časové plnění smlouvy byl stanoven takto :

V.1. Termín zahájení činnosti TDI

1.dubna 2016

V.2. Termín ukončení činnosti TDI (kolaudace stavby)

do 31.srpna 2016

### **VI. OSOBY VYKONÁVAJÍCÍ TDI :**

VI.1. Osoba vykonávající TDI na stavbě: **Jiří VOCÁSEK, Modřišice 112, 511 01 Turnov**

### **VII.CENA :**

VII.1. Cena za provedení inženýrské činnosti - TDI na výše uvedenou stavbu a rozsah díla, byla dohodnuta dle cenové nabídky jako cena pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace za výše uvedených podmínek na celkovou částku:

Cena celkem bez DPH.....	45.600,- Kč
DPH 21%.....	9.576,- Kč
Cena celkem s DPH.....	55.176,- Kč

(slovy: padesátpětisícjednostosedmdesátšest Kč včetně DPH)

VII.2. Uvedená cena je pevná a nepřekročitelná pro uvedený rozsah díla uvedeném v bodě II. této smlouvy.

### **VIII. FAKTURACE :**

VIII.1. Odvedená práce bude vykazována měsíčních výkazech a zasilána k odsouhlasení příkazci elektronickou formou k odsouhlasení. Tyto výkazy budou sloužit jako podklad pro měsíční fakturaci.  
VIII.2. Součet všech měsíčně fakturovaných částek nesmí být vyšší než 90% dohodnuté částky za TDI v této smlouvě. Po protokolárním předání díla zhotovitelem investorovi a kolaudaci stavby bude vystavena konečná faktura.

VIII.3. Ke všem fakturám bude připočítáno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

VIII.4. Splatnost všech faktur bude 21 dní.

### **IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ :**

IX.1. Obě strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly nebo budou v souvislosti s plněním příkazní smlouvy svěřeny druhou stranou nezpřístupní třetím osobám a že tyto informace nevyužijí jinak.

IX.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě za souhlasu statutárních orgánů obou stran.

IX.3. Veškerá ujednání a závazky obsažené v této smlouvě se budou vztahovat na veškeré právní zástupce, právní nástupce a postupníky obou smluvních stran jako pro strany samé.

IX.4. Veškeré přísliby a prohlášení učiněné některou stranou, které nejsou zakotveny v této smlouvě, nejsou právně závazné.

IX.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

IX.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu a každá strana obdrží po jednom výtisku.

### **X. ZÁRUKY :**

X.1. Příkazník, jako člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, je pojištěn na pojištění za škodu projekčních, konstrukčních a poradenských odborných činností autorizovaných osob ve stavebnictví a strojírenství.

### **XI. ODPOVĚDNOST ZA KVALITU PRÁCE PŘÍKAZNÍKA:**

XI.1. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od příkazce a při vynaložení veškeré odborné péče nemohl mandatář zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.

XI.2. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění. Případná škoda prokazatelně způsobená příkazníkem při výkonu jeho činnosti bude příkazci uhrazena v souladu s platnými právními předpisy.

### **XII. Odstoupení od smlouvy:**

XII.1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením zákona č. 80/2012 Sb.

XII.2. Příkazce může odstoupit od smlouvy, jestliže příkazník neplní jednotlivé činnosti, popřípadě je v prodlení s termíny plnění dle této smlouvy.

XII.3. Příkazce dále může odstoupit od smlouvy i v případě, že na dokončení díla není zabezpečeno dostatečné množství finančních prostředků. V tomto případě ale musí příkazníka písemně upozornit a to nejméně 15 dní před odstoupením od smlouvy. Příkazce je však povinen uhradit veškeré práce, které příkazník do doby odstoupení od smlouvy vykonal.

XI.4. Příkazník může odstoupit od smlouvy v případě, že příkazce bude v prodlení s placením faktur déle než 60 dní po termínu splatnosti.

### **XIII. OBJEKTIVNÍ PŘEKÁŽKY:**

XIII.1. V případě objektivně daných překážek, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání těchto překážek, případně o dobu jejich následků. Jako objektivní překážky jsou označeny okolnosti a události vzniklé po uzavření smlouvy, a to mimořádné, nepředpokládané, nezávislé na vůli smluvních stran a opravňující ke změně smluvních podmínek. Každá smluvní strana, která vzhledem k objektivním překážkám nemůže plnit své smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhou smluvní stranu a uvést v čem objektivní překážky spočívají.

### **XIV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ, PODPISY :**

XIV.1. Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.

XIV.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

XIV.3. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

XIV.4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že se plně seznámily s obsahem této příkazní smlouvy, že smlouvu uzavírají na základě svého svobodného rozhodnutí, nikoliv pod nátlakem, nebo v tísní. Smluvní strany souhlasí s obsahem celé smlouvy.

V Turnově dne: 13.dubna 2016


V Modřišicích dne: 13.dubna 2016

**Příkazce :**

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ**

**TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel.: 481 313 481



Ing. Milan Hejduk

Předseda Rady sdružení VHS Turnov

**Příkazník:**

**VOCÁSEK JIŘÍ**  
poradenská a inženýrská  
činnost ve stavebnictví  
511 01 Turnov, Modřišice 112



Jiří Vocásek

**Přílohy:**

č.1. Obsah a rozsah činnosti TDI

## Obsah a rozsah činnosti TDI

1. V rámci výkonu TDI bude při přípravě, realizaci a kolaudaci stavby obsahovat zejména následující úkony a postupy:

- Seznámení se s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr před zahájením stavby a průběžná kontrola PD v průběhu realizace stavby
- Finalizace zahájení stavby, organizace a účast při předání staveniště včetně jeho protokolárního předání.
- Řízení kontrolních dnů stavby včetně zajištění zápisů.
- Odpovědnost za všeobecné řízení a koordinaci všech subjektů a činností směřujících k realizaci projektu.
- Konzultace s projektantem v průběhu výstavby.
- Spolupráce s provozovatelem vodohospodářského majetku, dotčenými orgány a organizacemi, správci technické infrastruktury a ostatními účastníky stavby dle aktuální potřeby z důvodu plynulého zabezpečení všech činností na stavbě.
- Evidence, projednání a vyhodnocování více a méně prací.
- Dozor nad bezpečností práce na stavbě (*Nenahrazuje činnost koordinátora BOZP*).
- Příprava podkladů a rozhodování o operativních řešeních problémů.
- Kontrola dodržování podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby
- Evidence, posuzování a schvalování změn oproti PD při provádění prací
- Kontrola postupu prací podle časového harmonogramu stavby, případně zpracování návrhu opatření objednateli pro zlepšení postupu prací a odstranění dílčích skluzů v plnění harmonogramu stavby.
- Převzetí a kontrola měsíčních výkazů o uskutečnění prací zpracovaných zhotovitelem (podklady k fakturaci), kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti soupisů provedených prací, položkových rozpočtů, souhrnů a faktur, jejich soulad se smluvními podmínkami.
- Kontrola a vyhodnocování čerpání nákladů stavby a využití rezervy
- Kontrola a převzetí těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
- Jednání s majiteli napojovaných nemovitostí ohledně upřesnění místa a způsobu napojení vodovodních přípojek.
- Průběžné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření zhotovitele k zajištění ochrany ŽP.
- Osobní účast TDI na předepsaných zkouškách, kontrola a evidence výsledků zkoušek a dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek – hutnění, vodotěsnost, prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, revizní zprávy, apod.
- Převzetí, kompletace a evidence dokumentace dokončené stavby
- Protokolární zpětné převzetí staveniště od zhotovitele po ukončení prací
- Řízení procesu odstraňování vad a nedodělků po převzetí díla

