



# VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZZVZ), vyhláší s odkazem na § 158 odst. 1 ZZVZ (nejde o zadávací řízení v režimu ZZVZ)

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby**

**„Semily - ul. Na Vinici - výstavba VH sítí a komunikace”**

**Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné poptávky  
ve smyslu § 151 ZZVZ**

## **1. Základní údaje o zadavateli**

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku:

Ing. Lukáš Lamač

Tel: 481 313 481

DS: c97yj33

Mobil: 724 387 175

Email: [lamac@vhsturnov.cz](mailto:lamac@vhsturnov.cz)

## **2. Předmět veřejné zakázky**

Předmětem veřejné sektorové poptávky je výstavba vodohospodářských sítí a komunikace v nové bytové zóně v Semilech, v ulici „Na Vinici“. Rozsah díla je stanoven projektovou dokumentací a výkazem výměr k ocenění, které jsou přílohou této výzvy.

Na výstavbu VH sítí a komunikace byla zpracována projektová dokumentace firmou Rybář stavební s.r.o. s názvem „Na Vinici – Komunikace a infrastruktura“, předmětem této akce je realizace prodloužení vodovodního řádu, prodloužení splaškové kanalizace, výstavba dešťové kanalizace a komunikace včetně chodníků.

Na objekt vodovodu a splaškové kanalizace včetně přípojek bude uzavřena smlouva o dílo mezi vybraným uchazečem a zadavatelem VHS Turnov. Na objekt odvodnění (dešťová kanalizace) a komunikace bude uzavřena smlouva o dílo mezi vybraným uchazečem a Městem Semily v ceně dle nabídky.

**Prodloužení vodovodu:**

Výstavba nového vodovodního řadu délky 105 m z potrubí PE 100 RC2 SDR 11 DN 90 mm. K vodovodnímu řadu jsou připojeny 4 vodovodní přípojky zakončené vodoměrnou šachtou. Napojení na stávající řad proběhne v místní komunikaci.

**Prodloužení kanalizace splaškové:**

Jedná se o výstavbu nové splaškové stoky délky 107 m z potrubí PVC – KG DN 250, SN 12, s šesti průběžnými nebo lomovými šachtami DN 1000 a se čtyřmi samostatnými přípojkami DN 150, zakončenými revizními šachtami. Splašková stoka je zakončena koncovou šachtou a na stávající kanalizaci napojena v místní komunikaci.

**Kanalizace dešťová:**

Jde o nově zbudovanou dešťovou stoku délky 117,5 m z potrubí PVC – KG DN 250, SN 12. Dešťová kanalizace začíná revizní šachtou, zahrnuje 3 revizní šachty průběžné nebo lomové a je napojena na plánované prodloužení dešťové kanalizace z jiné etapy výstavby. Na dešťovou kanalizaci jsou napojeny tři uliční vpusti.

**Komunikace:**

Budovaná komunikace bude provedena na nově zřízených inženýrských sítích, jejichž rýhy budou kompletně vysypány štěrkem a zhutněny na požadované únosnosti komunikace. Zbývající část bude odtěžena a posouzena únosnost pláň. Následně proběhne výstavba souvrství komunikace, chodníků, liniových prvků a prvků odvodnění komunikace (vpusti). Nejsou uvažovány další opěrné ani vyrovnávací zídky, rozhraní komunikace nebo chodníku bude přirozeně napojeno na okolní terén svahováním.

Před zahájením realizace předloží vybraný dodavatel investorovi seznam všech materiálů a výrobků, které hodlá zhotovitel při realizaci použít. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.

Město Semily předpokládá další návaznosti stran ostatních sítí, jako je veřejné osvětlení nebo komunikační vedení, které budou řešeny v souběhu stavby.

**3. Předpokládaná doba realizace**

Termín předání staveniště:

**37. týden 2019**

Ukončení realizace díla:

**10. 12. 2019**

**Zadavatel upřednostňuje dokončení realizace celého díla ve stanoveném termínu. V případě nevhodných klimatických podmínek, nebo po vzájemné dohodě je možné dokončit vrchní asfaltovou vrstvu komunikace v termínu do konce dubna 2020.**

#### **4. Předmět zakázky zahrnuje rovněž:**

V případě potřeby si dodavatel zajistí stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, pro provedení stavby nezbytná. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
  - vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
  - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 7 dnů před zahájením výkopových prací
  - zajištění zařízení staveniště
  - projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR, zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace a povolení k provádění prací v silničním tělese
  - případné poplatky za užívání veřejného prostranství
  - pasport stávajících objektů a uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu.
2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD)
  - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SČVK S.09.02.D (v tištěné podobě i na CD). Trasy vodovodů a kanalizací budou zaměřeny před záhozem.
  - dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě na použité materiály
  - statická zkouška hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
  - stavební deník, evidence likvidace odpadů
  - CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
  - doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků), doklady od správců sítí
  - dokumentace skutečného provedení stavby
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
  - provedení potřebných sond
  - kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
  - udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)
4. přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řadu, který zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SČVK, a.s.), pokud se nedohodnou obě strany jinak
5. Cena bude neměnná i pro případné dokončení dohodnutých částí stavby na jaře 2020.

Všechny tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny. Nabídkový list ceny obsahuje i jednotnou výši rezervy pro všechny účastníky řízení ve výši **200 tis. Kč.**

## **5. Kritéria hodnocení**

### **Celková cena dle předmětu veřejné zakázky.**

Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu za splnění celého předmětu zakázky ze všech hodnocených nabídek.

## **6. Obsah zpracované nabídky – podmínky účasti**

1. čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti v rozsahu § 74 zákona o ZZVZ
  2. prostou kopii – výpisu z OR, ne starší než 3 měsíce, před zahájením poptávkového řízení, ze kterého musí mj. vyplívat, že dodavatel má oprávnění k podnikání alespoň v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
  3. Předložení prokázání technické kvalifikace v rozsahu: seznam obdobných zakázek o jejich realizaci včetně pozitivního osvědčení od objednatele, pro zadavatele je dostačující formou prosté kopie.
    - a. Minimálně jedna doložená zakázka musí být pro výstavbu vodovodní řadu v celkové ceně minimálně 0,5 mil Kč bez DPH.
    - b. Minimálně jedna předložená reference musí být na výstavbu kanalizace v celkové ceně minimálně 0,5 mil Kč bez DPH.
    - c. Minimálně jedna doložená reference na výstavbu komunikace v hodnotě minimálně 1 mil Kč bez DPH.
- Pozitivní osvědčení musí obsahovat aktuální kontakt na osobu, která osvědčení vydala, a to pro možnost ověření ze strany hodnotící komise.
4. Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění nabídkového listu ceny a předložených výkazů výměr (viz příloha č. 1 a 3 této výzvy).
  5. Potvrzená př. č. 2 výzvy – Minimální požadavky na SOD (podepsaný originál).

Nabídky budou odevzdány v jednom vyhotovení v papírové i elektronické podobě na CD.

## **7. Další podmínky a práva zadavatele**

- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv poptávkové řízení zrušit.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, pokud prokazatelně nepředloží požadované doklady nebo nesplní podmínky účasti.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, který bude zadavatelem vyzván k odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a který akceptovatelné odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny nedoloží.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení účastníka řízení, který změní v průběhu řízení celkovou nabízenou cenu.
- Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění ani variantní řešení.

Informace poskytuje: Ing. Lukáš Lamač, VHS Turnov, tel: 724 387 175, email: [lamac@vhsturnov.cz](mailto:lamac@vhsturnov.cz). Prohlídka stavenišť: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz) v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do pátku 16. 08. 2019 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem: „**Neotvírat – poptávkové řízení: Semily - ul. Na Vinici - výstavba VH sítí a komunikace**“

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné vždy v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod., ale je vhodné si možnost převzetí nabídky telefonicky ověřit.

V Turnově dne 23. 07. 2019

Ing. Milan Hejduk  
Ředitel svazku

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**  
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ000000004, IČO: 49295934  
tel. 461 313 481. ©

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz)) v sekci profil zadavatele.

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – Výkaz výměr k ocenění

Příloha č. 4 – Projektová dokumentace

Příloha č. 5 – Směrnice S.09.02.D Obsah geodetické dokumentace

