



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČ 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel, ve smyslu § 18, odst. 5 v návaznosti na § 6 zákona č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) vyhlašuje

výzvu

na podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele služby

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ZABEZPEČENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI, VYDÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH POVOLENÍ A ZAJIŠTĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU

na akci:

PD „Semily – intenzifikace ČOV“

Zadávací podmínky poptávkového řízení

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČ: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí, registrovaný u KÚ LK

Pověřená osoba: ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel.: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 602 786 843

Email: info@vhsturnov.cz

2. Informace o akci a předmět poptávky včetně požadavků:

2.1 Základní informace o akci:

Výzva zadavatele řeší zpracování projektové dokumentace na intenzifikaci stávající čistírny odpadních vod (ČOV) v Semilech. Původní ČOV byla realizována v roce 1994, v letech 2005 – 2006 proběhla její částečná rekonstrukce. ČOV Semily je mechanicko-biologická s pneumatickou aerací, ve dvojlinkovém provedení aktivačních nádrží a jednou kruhovou dosazovací nádrží, chemickou eliminací fosforu a s kalovým hospodářstvím. ČOV byla kolaudovaná na 13 333 EO, současná kapacita je 4100 EO, výhledová kapacita je 7000 EO.

Pro zadání níže specifikované PD byla společností SčVK, a.s. Teplice, Útvarem projekce Liberec, v 02/2012 zpracovaná studie na rekonstrukci ČOV. Následně v 02/2013 byla na základě výstupů ze studie a požadavků provozovatele zpracovaná Zadávací dokumentace pro výběr projektanta. Zpracovatel PD bude z těchto materiálů vycházet pro budoucí práci a nově navrhne řešení s ohledem na aktuální potřebu provozovatele ČOV.

Požadovaný obsah intenzifikace ČOV dle studie a zadávací dokumentace:

Seznam stavebních objektů:

- SO 01 Lapák šterku
- SO 02 Hrubé předčištění, ČS
- SO 03 Biologický blok
- SO 04 Dosazovací nádrž
- SO 05 Čerpací stanice kalu
- SO 06 Kalové hospodářství
- SO 07 Dmychárna a odvodnění kalu
- SO 08 Provozní budova
- SO 09 Chemické hospodářství (*vyhovuje stávající stav*)
- SO 10 Trubní rozvody, OK a měř. objekty
- SO 11 Zpevněné plochy a komunikace
- SO 12 Oplocení
- SO 13 Venkovní kabelové rozvody a osvětlení

- PS 01 Čerpání surové vody, hrubé česle, lapák šterku
- PS 02 Hrubé předčištění – jemné česle, lapák písku
- PS 03 Aktivační nádrže
- PS 04 Dosazovací nádrž
- PS 05 Čerpání kalu
- PS 06 Kalové hospodářství
- PS 07 Dmychárna
- PS 08 Odvodnění kalu (*bylo stavebně částečně řešeno v roce 2012*)
- PS 09 Chemické hospodářství (*vyhovuje stávající stav*)
- PS 10 Elektro
- PS 11 ASŘTP
- PS 12 Trafostanice (*vyhovuje stávající stav*)

Seznam provozních souborů:

2.2 Předmět poptávky:

- 2.2.1 Zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí (stabilizační nádrže v kalovém hospodářství, zpevněné plochy, veškeré kabelové rozvody, případně dle požadavků z PD a úřadů – např. šachtový přeliv u čerpání kalu,
- 2.2.2 Zajištění kompletní dokladové části včetně projednání dokumentace s vlastníky, dotčenými orgány, organizacemi a správci sítí a zpracování jejich požadavků do PD. Zajištění vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci.
- 2.2.3 Zhotovení dokumentace pro povolení stavby v rozsahu realizační dokumentace pro provádění stavby – DPS včetně všech profesí, ASŘ,... atd. dle veškerých požadavků ze Zadávací dokumentace pro výběr projektanta, provozovatele a dle požadavků z projednání a vydání územního rozhodnutí. Navržené materiály budou podléhat schválení zadavatele a provozovatele.
- 2.2.4 Zajištění kompletní dokladové části pro povolení stavby včetně projednání dokumentace s vlastníky, dotčenými orgány, organizacemi a správci sítí a zpracování jejich požadavků do PD. Zajištění povolení stavby s nabytím právní moci (případně ohlášení stavby).
- 2.2.5 Zpracování kompletního položkového rozpočtu a výkazu výměr stavby v tištěné i digitální podobě (excel) dle platného zákona o veřejných zakázkách v době odevzdání.
- 2.2.6 Autorský dozor (AD) po dobu provádění stavby (předpoklad cca 12 měsíců) v rozsahu 120 hod. celkem pro celou stavbu. Součástí AD bude 12 x návštěva na stavbě na vyžádání zadavatele a řešení potřebných konstrukčních detailů. Cenová hladina nabídnutého AD bude pro roky 2016 – 2017, a to včetně všech souvisejících potřebných nákladů k zabezpečení činnosti AD včetně dopravy.

2.3 Požadavky k předmětu poptávky:

- 2.3.1 Minimální obsah dokumentace pro územní rozhodnutí je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení (respektive v souladu s přílohou č. 4 této vyhlášky),

dokumentace pro stavební povolení vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (respektive v souladu s přílohami č. 1 a 2 této vyhlášky). Vše bude dodáno v barevném tisku.

- 2.3.2 Kompletní dokumentace bude zadavateli vždy předána v 6 – ti vyhotoveních (z toho vždy 2 paré v termínu odevzdání PD, zbývající paré budou předána v termínu po vydání ÚR, povolení stavby – se zapracováním požadavků z povolení a již v případě DPS se zpracovaným položkovým rozpočtem a výkazem výměr). Vše bude také předáno v elektronické podobě na CD (písemná část - formát MS Office, výkresová dokumentace – dwg, příp. dgn, dále pdf).
- 2.3.3 Projektová dokumentace bude ve všech fázích projednána se zadavatelem (VHS Turnov) a budoucím provozovatelem (Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice, závod Turnov) na pravidelných kontrolních dnech. Z těchto projednání zajistí zhotovitel PD zápis, který bude schválen všemi stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části PD.
- 2.3.4 Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče potřebné ke zhotovení díla – tj. geodetické zaměření, výpisy z KN včetně snímků, PD, **zpracování návrhu provozního řádu** a náklady dalších činností, prací, materiálů, dopravy včetně ostatních nákladů, výdajů, daní zhotovitele. **Správní poplatky za vydání povolení stavby budou účtovány samostatně (bude je hradit zadavatel přímo dotčenému úřadu) – nebude součástí nabídky.** Rovněž případné poplatky za nájmy a věcná břemena hradí zadavatel samostatně po předchozím odsouhlasení).
- 2.3.5 Veškerá autorská práva přejdou po zpracování a předání dokumentace na zadavatele.
- 2.3.6 Uchazeč poskytne na hotové dílo záruku v trvání minimálně 2 roky od protokolárního předání konečné verze PD zadavateli. Záruka se bude vztahovat zejména na bezvadnost dokončeného díla, tzn. že, uchazeč bude ručit za obsah a rozsah PD tak, že dokončená dokumentace bude v okamžiku předání splňovat požadavky veškerých platných předpisů (zejména stavebního zákona), technických norem vztahujících se k předmětu poptávky, požadavky stavebního úřadu, vodoprávního úřadu, Krajského úřadu a veškeré podmínky stanovené ve smlouvě o dílo uzavřené s vítězným uchazečem na předmět této poptávky.

3. Max. požadovaná doba plnění:

3.1	Předpokládané zahájení prací:	01.04.2014
3.2	Odevzdání DUR:	31.07.2014
3.3	Zajištění ÚR s nabytím právní moci:	28.11.2014
3.4	Odevzdání DPS:	31.01.2015
3.5	Zajištění povolení stavby s nabytím právní moci:	30.05.2015
3.6	Odevzdání finální DPS s rozpočtem stavby a výkazem výměrem	30.05.2015
3.7	Autorský dozor (předpokládaná doba realizace 12 měsíců):	2016 - 2017

4. Obsah zpracované nabídky – podmínka k účasti:

- 4.1 Reference obdobných zakázek za posledních 7 let (min. 2x DPS ČOV o velikosti min. 5000 EO), kvalifikační předpoklady k provedení prací (autorizace v oboru, oprávnění k projektové činnosti).
- 4.2 Návrh nabídkové ceny – ocenění nabídkového listu (viz příloha výzvy).
- 4.3 Návrh mandátní smlouvy (smlouvy o dílo) se zahrnutím minimálních požadavků výzvy (fakturace po částech - PD, povolení, AD; splatnost faktur 21 dní ode dne převzetí; smluvní pokuta za nedodržení termínů daných ve smlouvě 500,-Kč/den; max. doba plnění dle bodu 3.)

5. Kritéria hodnocení:

Jediným hodnotícím kritériem je **NABÍDKOVÁ CENA**. Uchazeč ji nabídne jako celkovou výši za celý předmět zakázky.

6. Soutěžní lhůty:

Lhůta pro podávání nabídek: **do pondělí 17.2. 2014 do 11.00 hodin** do kanceláře VHS Turnov v Turnově.

7. Dodatky:

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, nebo kdykoliv řízení přerušit.

8. Informace poskytuje:

Andrea Bímová, VHS Turnov, tel: 481 621 325, 602 786 843, email: bimova@vhsturnov.cz

Prohlídka staveniště: individuálně nebo po dohodě.

9. Forma a proces pro předložení nabídky:

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo poštou na adresu VHS Turnov. Nabídky budou zalepeny a označeny heslem „Neotvírat – poptávkové řízení - PD „Semily – intenzifikace ČOV“.

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00 - 12.00 a od 13.00 - 17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po předchozí telefonické dohodě termínu.

10. Přílohy: (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz, v sekci Profil zadavatele)

Příloha č. 1 – Nabídkový list ceny

Příloha č. 2 – Studie SčVK, a.s., Útvaru projekce Liberec „Semily ČOV – rekonstrukce“ z 02/2012

Příloha č. 3 – Zadávací dokumentace pro výběr projektanta z 02/2013

V Turnově, dne 7.1.2014

Ing. Milan Hejduk
Předseda Rady sdružení VHS Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481