



# VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu §18 odst. 5 v návaznosti na §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

## na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby

### „Lomnice n. Pop. – odkanalizování čp. 32“

#### Zadávací podmínky poptávkového řízení

##### 1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 602 786 759

Email: [info@vhsturnov.cz](mailto:info@vhsturnov.cz)

##### 2. Předmět poptávky

Předmětem poptávky je komplexní realizace stavby „Lomnice n. Pop. – odkanalizování čp. 32“ podle projektové dokumentace pro územní souhlas „Přípojka jednotné kanalizace pro BD č.p. 32, Lomnice n. Pop.“ zpracované firmou VodoPro s.r.o. v 07/2012 pod zak. č. 12-T003.

*Zadavatel nevlastní další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání a úhrada je věcí dodavatele stavby.*

Záměrem investora je úprava současného stavu likvidace splaškových vod z bytového domu čp. 32 v Lomnici n. Pop. Splaškové vody byly původně svedeny do velkoobjemového septiku ve dvoře za domem, s přepadem do kanalizace. Ten je však vlivem těžké dopravy po komunikaci propadlý a neprůtočný a v nynějším stavu se septik provozuje jako bezodtoká

jímka. Projekt tedy řeší zrušení jímky a napojení odpadních vod z čp. 32 novou splaškovou přípojkou z potrubí ULTRA-RIB2 DN200 o celkové délce 45m do veřejné kanalizace.

Zároveň se stavbou budou obnoveny povrchy dotčených komunikací v plné šířce, a to tak:

- povrch stávajícího chodníku ze zámkové dlažby bude nově vydlážděn žulovou mozaikou (ve skladbě 200mm šterkodrti, žulová mozaika do lože)
- zámková dlažba z chodníku bude naopak použita na vydláždění dvora domu čp. 32 (ve skladbě 100mm šterkodrti, 120mm KZC, zámková dlažba do lože). Chybějící výměra dlažby bude dodána vybraným dodavatelem.
- ostatní plochy budou obnoveny v původních površích.

Všechny tyto skutečnosti jsou zahrnuty v předloženém výkazu výměr.

Veškerý výkopek a další vytěžené materiály, budou odvezeny na skládku dodavatele a zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech.

Svislé stěny výkopu budou zajištěny proti sesunutí pažením.

Prostory na skládky materiálu a zařízení staveniště si musí uchazeč zajistit individuálně s majiteli jednotlivých pozemků.

Na umístění stavby byl vydán Městským úřadem Lomnice n. Pop., stavebním úřadem územní souhlas - viz. příloha č. 3.

### **3. Požadované součásti dodávky**

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby je nutné provést další ostatní činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
  - vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
  - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí 5 dnů předem
  - zajištění pozemku na zařízení staveniště, mezideponii materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady
  - projednání dopravního značení staveniště s Policií ČR a příslušným odborem dopravy a jeho zajištění, zvláštní užívání komunikace
  - uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu
  - zajištění přístupu k okolním nemovitostem.
2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě)
  - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy (v tištěné podobě i na CD) – včetně rozkreslení armaturních uzlů apod. dle přílohy č. 4 (Směrnice S.09.2 Obsah geodetické dokumentace vydané SČVK a.s.)
  - dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě na použité materiály
  - kamerová prohlídka kanalizačních stok s měřením stádu a ovality
  - statická zkouška hutnění zásypu na dvou místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
  - evidence odpadů, stavební deník
  - CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, napojení na stávající kanalizaci, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem a staničením řadu), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
  - doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy vlastníků s terénními úpravami).
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla (pravidelný úklid staveniště a případného znečištění na příjezdových komunikacích, zkrápění stavební plochy či komunikace v případě velké prašnosti...)
4. povinná rezerva ve výši 50.000,-Kč

Tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny, který tvoří **přílohu č. 1 této výzvy**.

#### **4. Kritéria hodnocení**

1. Celková cena dle předmětu poptávky

#### **5. Podmínky k účasti**

1. Termín stavby - **8.10. – 12.11.** s tím, že všechny stavební práce (včetně obnov povrchů komunikací) budou dokončeny do **2.11.**
2. Způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky
3. Komplexní zabezpečení dodávky
4. Splnění minimálních požadavků na návrh smlouvy o dílo
5. Ocenění výkazů výměr včetně všech ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu

#### **6. Obsah zpracované nabídky**

1. Představení firmy, reference, kvalifikační předpoklady
2. Návrh nabídkové ceny – ocenění předložených výkazů výměr
3. Návrh smlouvy o dílo (**minimální požadavky viz. příloha č. 2**)

#### **7. Dodatky**

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Informace poskytuje: ing. Zdeněk Rajm, VHS Turnov, tel: 602 786 759, email: rajm@vhsturnov.cz.

Prohlídka staveniště: individuálně

Projektová dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz) v sekci Profil zadavatele a veřejné zakázky.

V případě zájmu bude uchazeči poskytnuta i v papírové podobě na objednání na výše uvedených kontaktech. Poplatek za poskytnutí vstupních podkladů činí 500,-Kč bez DPH.

Objednané podklady budou k vyzvednutí po telefonické domluvě nebo na vyžádání zaslány poštou - k poplatku za poskytnutí vstupních podkladů bude připočítáno poštovné.

Lhůta pro podávání nabídek: **do středy 12. září 2012 do 12.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyku a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Lomnice n. Pop. – odkanalizování čp. 32“**“.

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287


511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

V Lomnici n. Pop. dne 13.8.2012

**VGDHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel. 481 313 481



Ing. Milan Hejduk  
Předseda Rady sdružení  
VHS Turnov

Přílohy:

- nabídkový list ceny
- minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo
- kopie územního souhlasu
- Směrnice S.09.2 Obsah geodetické dokumentace vydané SČVK a.s.