



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu § 18 odst. 5 v návaznosti na § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

poptávkové řízení

na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby

„Rovensko p. Tr. – oprava vodojemu“

Zadávací podmínky poptávkového řízení

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 602 786 843

Email: info@vhsturnov.cz

2. Informace o akci a předmět poptávky včetně požadavků:

Předmětem poptávky je komplexní realizace stavby „Rovensko p. Tr. – oprava VDJ Bora“ podle projektové dokumentace DSP + PDPS, zakázka 107.12 z 02/2013, zpracované Ing. Tomášem Bláhou, Rovensko p. Tr..

Jedná se o kompletní opravu VDJ Bora v Rovensku pod Troskami o akumulaci 2 x 150 m³. Kompletní vrchní část objektu včetně střešní konstrukce bude ubourána a nově vystavěna se zachováním půdorysných rozměrů. Nadzemní část bude provedena z monolitického železobetonu se zateplenou fasádou a předsazeným lícovým zdívem. Zastřešení objektu bude provedeno jednoplášťovým střešním pláštěm, vynášeným železobetonovou monolitickou deskou ve tvaru válcové plochy se střešní plechovou krytinou. Stávající akumulční nádrže budou nově izolovány a zasypany zeminou do původní výšky, dojde ke zpevnění svahů. Stávající přístupové schodiště bude vyměněno za nové. Lokálně budou opraveny vnitřní části akumulčních nádrží. VDJ je z nedávné doby technologicky vystrojen, při stavbě budou řešeny staré ocelové části včetně prostupů do nádrží a přepadu. Součástí stavby je nová elektro část. Dále příprava pro budoucí osazení dotčených ploch (ornice, geosíť).

Na stavbu bude vydán souhlas s provedením ohlášené stavby (zajišťuje VHS Turnov). Veškeré požadavky na provedení stavby jsou obsahem dokladové části projektové dokumentace.

Fotodokumentace stávajícího stavu VDJ je součástí stavebně technického průzkumu projektové dokumentace.

Informace a požadavky na realizaci předmětu poptávky:

Stavba se nachází v Rovensku pod Troskami, v lokalitě přístupu do Boreckých skal. Práce budou prováděny s ohledem na turistický ruch v místě stavby. Vlastním stavebním pracím předchází přeložka NN, kterou zajišťuje ČEZ (proběhne v 05/2013).

Vybraný dodavatel stavby zřídí samostatné zařízení staveniště pro mezideponii materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady. Před zahájením prací bude v rozsahu PD upravena příjezdová komunikace.

Před zahájením realizace stavby předloží vybraný dodavatel investorovi seznam veškerých použitých materiálů, výrobků a zařízení (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním projektové dokumentace, které hodlá při realizaci díla použít. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.

Zadavatel nevlastní další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání a úhrada je věcí dodavatele stavby.

Veškerá odpojení, přepojení řadů a práce spojené s opravou VDJ zajistí dodavatel stavby v rámci ceny za dílo. V případě potřeby odstávek v dodávkách pitné vody spotřebitelům, bude tato skutečnost s dostatečným předstihem oznámena provozovateli vodovodu (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., středisko Turnov) – vzhledem ke skutečnosti, že spotřebitelům musí být dle platné legislativy oznámena odstávka v dodávce pitné vody min. 15 dní předem. VDJ je možno při stavbě odstavit zhruba na 2 týdny, v této době je třeba zprovoznit 1 akumulární komoru.

Po dokončení prací budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu (včetně příjezdové komunikace).

3. Požadované součásti dodávky:

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace a povolení stavby je k realizaci stavby je nutné provést další ostatní činnosti, které zahrnují:

3.1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)

- vytýčení veškerých inženýrských sítí
- oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků 7 dnů předem,
- zajištění pozemku včetně zřízení samostatného zařízení staveniště pro mezideponii materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady
- provizorní oplocení staveniště
- uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu
- zajištění přístupu k okolním nemovitostem

3.2. kompletační činnost (dokumentace bude předána při předání stavby ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě)

- geodetické zaměření celé stavby oprávněnou osobou s průmětem do katastrální mapy (v tištěné podobě i na CD)
- dokumentace skutečného provedení (upravená zadávací dokumentace)

- zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu dle PD a VV
- evidence odpadů, prohlášení o shodě na použité materiály, stavební deník, kniha kontrol
- CD s fotodokumentací stavby (foto před stavbou, při stavbě a po stavbě)
- doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy vlastníků s terénními úpravami)

3.3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla (pravidelný úklid případného znečištění na komunikaci, zpětná úprava příjezdové komunikace,)

3.4. povinná rezerva ve výši **100.000,-Kč**

Tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny, který tvoří **přílohu č. 2 této výzvy**.

4. Kritéria hodnocení

4.1. Celková cena dle předmětu poptávky

5. Podmínky k účasti

5.1. Termíny stavby:

- **předání staveniště / zahájení prací - 17.6.2013**
- **předání dokončené stavby – 17.10.2013**

5.2. Způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky

5.3. Komplexní zabezpečení dodávky

5.4. Splnění minimálních požadavků na návrh smlouvy o dílo

5.5. Ocenění výkazu výměr včetně všech ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu

6. Obsah zpracované nabídky

6.1. Představení firmy, reference obdobného typu staveb, kvalifikační předpoklady – v prostých kopiích

6.2. Návrh nabídkové ceny – ocenění předložených výkazů výměr

6.3. Návrh smlouvy o dílo (**minimální požadavky viz. příloha č. 3**)

6.4. Návrh věcného harmonogramu stavby, děleného po stavebních objektech a provozních souborech

7. Dodatky

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Zadavatel si vyhrazuje posunout termín realizace díla.

Informace poskytuje: Andrea Bímová, VHS Turnov, tel: 602 786 843, 481 621 325, email: bimova@vhsturnov.cz

Prohlídka staveniště: individuálně

Projektová dokumentace stavby vč. slepého výkazu výměr a ostatních příloh je ke stažení na webu www.vhsturnov.cz v sekci Investice – Aktuální VŘ. Upozorňujeme uchazeče, že je nutné prověřit ve VV součtové vzorce.

V případě zájmu bude uchazeči poskytnuta projektová dokumentace i v papírové podobě na objednání na výše uvedených kontaktech. Poplatek za poskytnutí vstupních podkladů činí 2.000,-Kč bez DPH (2.420,- Kč včetně DPH). Objednané podklady budou k vyzvednutí po

telefonické domluvě nebo na vyžádání zaslány poštou - k poplatku za poskytnutí vstupních podkladů bude připočítáno poštovné.

Lhůta pro podávání nabídek: **do čtvrtka 2. května 2013 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyku a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Rovensko p. Tr. – oprava vodojemu“**“.

Adresa pro předložení nabídek:
Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
511 01 Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

Odpovědi na případné dotazy jednotlivých zájemců budou v zákonném termínu zveřejněny na profilu zadavatele.

V Turnově dne 4.4. 2013

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
Tel.: 481 313 481 ©


Ing. Milan Hejduk
Předseda RS VHS Turnov

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz):

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Nabídkový list ceny

Příloha č. 3 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 4 – Výkaz výměr

Příloha č. 5 – Projektová dokumentace