




VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu § 18 odst. 5 v návaznosti na § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

**na podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele
služby**

TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

pro akci:

„Rekonstrukce VH objektů PK50, Benešov Starý a Nový“

Zadávací podmínky veřejné zakázky

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 724 387 175

E-mail: bores@vhsturnov.cz

2. Informace o akci a předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění technického dozoru investora a souvisejících inženýrských činností při realizaci akce „Semily – rekonstrukce přerušovací komory PK50“ dle projektové dokumentace pro realizaci stavby, zpracované v prosinci 2013 firmou Rybář stavební s.r.o. a „Benešov u Semil – rekonstrukce objektů vodojemů Starý a Nový – 1. etapa výstavby“ dle projektové dokumentace pro realizaci stavby, zpracované v lednu 2016 firmou Civil Engineering s.r.o.

Akce řeší v obou případech kompletní rekonstrukci vodohospodářských objektů.

Lze očekávat, že na každou z akcí může být vybrán jiný zhotovitel stavby v závislosti na výsledcích obou veřejných zakázek na zhotovitele stavby.

Popis stavebních úprav přerušovací komory PK50 o objemu 1x50 m³:

Urbanistické řešení zůstává beze změny. Architektonicky bude řešena fasáda (vše obloženo lícovými cihlami).

Technologie bude měněna, systém však zůstává stávající.

Součástí stavebních prací je:

- výměna oplocení kolem pozemku přerušovací komory
- výstavba nového přístupového chodníku.
- sanace vrstev stropu komory (izolace pod zemním valem),
- zateplení a nový povrch fasády nadzemního objektu
- sanace vnitřních povrchů akumulčních komor a armaturní komory
- provedení izolace podzemní části objektu + drenáže a odvod dešťových vod
- zateplení střešní konstrukce a výměna střešní krytiny včetně oplechování
- výměna, doplnění a sanace vnitřních zařízení (žebříky, zábradlí, dveře, atd.)

Technologická zařízení

- Dojde k výměně technologie, ale systém a vybrané součásti zůstanou stávající.
- Původní přívod a odběr zůstává stávající.
- Nový bude systém řízení technologií - přenos dat ze zařízení, vysílač bude využit stávající.

Popis stavebních úprav objektů Benešov Starý 1x50 m³ a Nový 2x100 m³:

Urbanistické řešení v případě VDJ Starý zůstává původní (šedá omítka) a u VDJ Nový bude zcela nové (lícové cihly)

U obou VDJ bude nadzemní část ubourána a nově vystavěna

Technologie bude měněna, systém však zůstává stávající.

Součástí stavebních prací 1. etapy výstavby je:

- demolice stávajících nadzemních objektů a jejich nová výstavba dle PD
- sanace vrstev stropů komor (izolace pod zemním valem),
- sanace vnitřních povrchů akumulčních komor a armaturní komory
- provedení izolace podzemních částí objektů + drenáže a odvod dešťových vod
- výměna, doplnění a sanace vnitřních zařízení (žebříky, zábradlí, dveře, atd.)

Technologická zařízení

- Dojde k výměně technologie, ale systém a vybrané součásti zůstanou stávající.
- Původní přívod a odběr zůstává stávající.
- Nový bude systém řízení technologií - přenos dat ze zařízení

Předpokládaná cena stavby za obě akce je 7 mil. Kč bez DPH.

3. Termíny výstavby a činností TDI:

| | |
|---|---------|
| Předpokládaný termín zahájení činnosti TDI | 04/2016 |
| Předpoklad zahájení stavby: | 05/2016 |
| Předpokládaný termín ukončení stavebních prací: | 10/2016 |
| Předpokládaný termín ukončení činnosti TDI: | 11/2016 |

Termínem zahájení činnosti TDI se rozumí podrobné seznámení se s projektovou dokumentací stavby a příprava podkladů k předání staveniště.

Termínem ukončení základní činnosti TDI se rozumí:

- kompletní předání díla, zajištění komplexní předávací dokumentace dokončeného díla
- zajištění činností k odstranění vad a nedodělků a kontrola jejich provádění.
- vyklizení staveniště
- zajištění kolaudace

4. Minimální požadovaný rozsah výkonu TDI

- 4.1 Základní činnost TDI pro obě stavby je minimálně 5x 3hod. týdně na stavbách + 5x 1,5hod. týdně administrativa + 2x týdně kontrolní den nebo pracovní porada (2,5 hod.). Požadovaný rozsah činnosti TDI bude kalkulován v rozsahu: 25 týdnů, celkem 687,5 hodin a obsahuje celé období stavby.
- 4.2 Řešení nečekaných komplikací zjištěných v průběhu stavby – zajištění vstupních informací projednání, dohled a účast na jednáních investora – rozsah požadovaných činností je $2 \times 20 = 40$ hodin.
- 4.3 Činnost před předáním staveniště – projednání harmonogramů s dodavatelem, příprava předání staveniště, koordinace všech činností. Požadovaný rozsah činností je $2 \times 10 = 20$ hodin.
- 4.4 Činnost po vyklizení staveniště – jde zejména o sledování procesu odstraňování vad a nedodělků, realizace procesu zajištění vydání kolaudačního souhlasu či oznámení o dokončení prací, zabezpečení první záruční prohlídky ve lhůtě cca půl roku od ukončení díla a dozor na odstranění zjištěných vad. Požadovaný rozsah činností je $2 \times 30 = 60$ hodin.

Celková minimální četnost výkonu TDI po zaokrouhlení je 800 hodin.

5. Požadované součásti dodávky

- 5.1.1 Seznámení se s projektovou dokumentací stavby včetně výkazu výměr.
- 5.1.2 Finalizace zahájení stavby (projednání harmonogramů a dalších souvislostí), organizace a účast při předání staveniště.
- 5.1.3 Kontrola průběhu provádění díla a kontrola kvality provádění prací.
- 5.1.4 Řízení kontrolní dnů stavby či pracovních porad včetně zápisů a jeho rozeslání všem dotčeným stranám.
- 5.1.5 Konzultace s projektantem v průběhu výstavby.
- 5.1.6 Komunikace vůči okolí stavby.
- 5.1.7 Spolupráce s provozovatelem, dotčenými orgány a organizacemi, správci technické infrastruktury a ostatními účastníky stavby dle aktuální potřeby.
- 5.1.8 Evidence, projednání a vyhodnocování více a méně prací.
- 5.1.9 Zabezpečení přejímacího řízení (předání a převzetí dokončeného díla dle harmonogramu stavby včetně všech potřebných dokladů a náležitostí potřebných ke kolaudaci díla).
- 5.1.10 Zajištění rozhodnutí k trvalému užívání stavby (oznámení na vodoprávní úřad).
- 5.1.11 Dohled nad odstraněním vad a nedodělků.
- 5.1.12 Dozor nad bezpečností práce.
- 5.1.13 Řízení procesu kvality prováděného díla.
- 5.1.14 Uskutečnění všech dalších, v tomto bodě nepojmenovaných činností, dle min. požadavků na četnost výkonu požadavků a přítomnost na stavbě vždy na vyžádání investora mimo pracovní dny.
- 5.1.15 Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu dokončení díla bez vad a nedodělků.
- 5.1.16 Kolaudace objektů vodojemů

5.2 Možné úpravy četnosti výkonu:

V případě, že nebude moci TDI vykonávat svoji činnost (nemoc, dovolená, apod.), musí navrhnout způsob náhradního řešení a po odsouhlasení investora jej zabezpečit. Pokud bude reálná potřeba četnosti činností TDI vyšší, než je uvedena výše, má se za to, že ji uchazeč zahrnul dle svých zkušeností do své cenové nabídky. Pokud dojde k prodloužení lhůty výstavby akce a zároveň dojde k navýšení rozsahu požadavku na činnost TDI, bude uzavřen smluvní dodatek v duchu zadávací dokumentace, nabídky a uzavřené smlouvy.

5.3 Způsob fakturace:

Odvedená práce bude vykazována pro kontrolu objednateli ve 14-denních intervalech, a to formou emailového podkladu, který bude po odsouhlasení sloužit jako podklad pro měsíční fakturaci. Součet všech měsíčních fakturovaných částek nesmí být vyšší, než stanovená celková hodnota zakázky – celková výše nabídky uchazeče.

5.4 Podmínky k činnosti TDI:

Uchazeč použije ke své činnosti zázemí v areálu zařízení staveniště a vlastní zázemí. Veškeré vybavení a pomůcky ke zdárnému vykonávání všech činností jsou věci uchazeče. Veškeré doprovodné náklady (cestovní náhrady za čas strávený na cestě, osobní cestovní náklady, režie) spojené s vykonáváním funkce TDI zahrne uchazeč do cenové nabídky.

6. Kritéria hodnocení

6.1 Jediným hodnotícím kritériem je celková **NABÍDKOVÁ CENA bez DPH.**

- nabídková cena za provádění TDI bude stanovena jako násobek nabídnuté hodinové sazby uchazeče a počtu hodin dle čl. 4 tohoto zadání.

7. Podmínky k účasti

- 7.1 Odborná způsobilost dle zvláštních předpisů pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky.
- 7.2 Doložené reference o zabezpečení činnosti TDI nejméně na dvou vodohospodářských stavbách o velikosti vyšší než 2 mil. Kč bez DPH, a to stavbách obdobného charakteru (vodojemy, přerušovací komory, úpravny vody atd.).
- 7.3 Vypracování nabídky dle zadání požadovaného rozsahu a součástí dodávek.
- 7.4 Komplexní zabezpečení dodávky.
- 7.5 Předložení návrhu mandátní smlouvy s minimálními požadavky na smluvní podmínky: splatnost vystavených faktur 21 dní, termíny dle čl. 3 zadání, požadované součásti dodávky a četnost dle specifikace.
- 7.6 V případě podání nabídky firmou, požadujeme jasně uvést osobu, která bude TDI vykonávat. Na tuto osobu budou doloženy reference.

8. Obsah zpracované nabídky

- 8.1 Představení a reference, kvalifikační předpoklady v souladu s rozsahem poptávky.
- 8.2 Návrh nabídkové ceny včetně předložení nabídkového listu.
- 8.3 Návrh mandátní smlouvy včetně předpokladu konkrétní osoby, která bude TDI vykonávat.

9. Dodatky

- 9.1 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.
- 9.2 Zadavatel si vyhrazuje právo mírného posunu termínů zajištění TDI v návaznosti na případné aktuální problémy při přípravě a realizaci díla.

10. Informace poskytuje:

- 10.1 Informace poskytuje Martin Boreš, VHS Turnov, 724 387 175,
email: bores@vhsturnov.cz.
- 10.2 Prohlídka kompletní projektové dokumentace: individuálně po dohodě.
- 10.3 Prohlídka staveniště: individuálně nebo po dohodě.

11. Soutěžní lhůty:

- 11.1 Lhůta pro podávání nabídek: **do úterý 15. 03. 2016 do 11.00 hodin do kanceláře VHS v Turnově.**

12. Forma a proces pro předložení nabídky:

- 12.1 Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov. Nabídky budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení TDI – Rekonstrukce VH objektů PK50, Benešov Starý a Nový**“.
- 12.2 Adresa pro předložení nabídek:
Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
- 12.3 Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po předchozí telefonické dohodě termínu.

V Turnově 24. 2. 2016

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 ©

Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

Příloha č. 1: PD - rekonstrukce PK 50

Příloha č. 2: PD - rekonstrukce objektů VDJ Starý a Nový