



# VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZZVZ), vyhlašuje s odkazem na § 158 odst. 1 ZZVZ (nejde o zadávací řízení v režimu ZZVZ)

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby**

## **„Turnov – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a Přepeřská – II. etapa“**

**Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné poptávky  
ve smyslu § 151 ZZVZ**

### **1. Základní údaje o zadavateli**

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Andrea Bímová – investiční technik

Tel: 481 313 481

ID: c97yj33

Mobil: 602 786 843

Email: [bimova@vhsturnov.cz](mailto:bimova@vhsturnov.cz)

### **2. Předmět veřejného poptávkového řízení**

Předmětem sektorové veřejné poptávky je komplexní realizace stavby „Turnov – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a Přepeřská – II. etapa“, dle projektové dokumentace ve stupni DSP/DPS z 01/2017, zpracované Ing. Evženem Kozákem, Loukov a dle projektové dokumentace z roku 2016, zpracované firmou VRV, a.s. Praha.

Projektové dokumentace jsou zpracovány pro celý rozsah první i druhé etapy. I. etapa byla kompletně zrealizována v roce 2018 samostatně mimo tuto akci. Předmětem díla v této zakázce je II. etapa stavby, která bude na I. etapu navazovat, a která je zachycena v přílohách tohoto dokumentu.

Jedná se zejména o realizaci rekonstrukce sítě vodovodu a kanalizace v prostoru nad železničním viaduktem v Nádražní ulici a pod železničním viaduktem v křížení Nádražní a Přepeřské ulice v Turnově. Součástí rekonstruovaného kanalizačního systému je výstavba dvou soutokových (spojných) monolitických železobetonových komor a dvou oddělovacích prefabrikovaných železobetonových komor. Trasa kanalizace vede dále podél garáží

v Přepeřské ulici. Rovněž v Přepeřské ul. se provede oprava dvou betonových kanalizačních přechodů vyvločkováním. V této části ulice bude ještě zrekonstruován vodovodní řad, a to dvěma novými přechody přes komunikaci. V ulici Prouskova dojde ke směrové úpravě betonové kanalizační stoky z důvodu vhodnějšího nátoků odpadních vod.

**Kanalizace** je v celkových délkách **cca 640 m** v materiálu KT, HOBAS, ŽB a TLT, většinou ve velkých profilech. U **vodovodu** se jedná celkově o **cca 630 m** v materiálu TLT a PE RC. V uvedených úsecích bude přepojeno cca 3 ks kanalizačních a cca 10 ks vodovodních přípojek.

Mimo výše uvedené zajistí dodavatel zaplavení stávajících kanalizací z I. etapy stavby roku 2018, které budou po realizaci silniční zakázky LK již nefunkční a dodávku finálních povrchových vodovodních a kanalizačních znaků - poklopů (je zohledněno ve výkazu výměr).

Zadavatel nevlastní další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání a úhrada je věcí dodavatele stavby. **Pro spojné komory a oddělovače zajistí dodavatel dílenskou dokumentaci.**

Před zahájením realizace stavby předloží vybraný dodavatel investorovi seznam veškerých použitých materiálů a výrobků (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním výkazu výměr. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.

Stavba je koordinovaná se stavbou Libereckého kraje rekonstrukce silnice II/610 a III/2797. Předpoklad zahájení realizace LK je 1. 4. 2019, odhad dokončení stavby nejdéle do června 2020, a to z důvodu rozčlenění na dvě etapy kvůli silničním pracím a zabezpečení nutných objízdných tras. **VI. úseku stavby dle této výzvy v úseku viaduktu ČD proběhnou nejprve práce VH sítí (předmět této výzvy), následně provede LK přeložku části zatrubněného Odolenovického potoka, poté opět dodavatel VH sítí (předmět této výzvy) provede potřebná dopojení VH sítí (např. odlehčení na přeložený potok).** Práce tedy budou přímo provázány (je zohledněno ve výkazu výměr). Úseky, které jsou i předmětem rekonstrukce silnice LK, budou po stavbě VH sítí upraveny zhotovitelem VH sítí pouze v rýze ve šterkových vrstvách vždy dle výkazu výměr (nebudou zpevněny asfaltem). Výjimkou je úsek Prouskovy ulice, kde stavba LK nenavazuje, zde bude upraveno do původního (projektovaného) stavu.

Dílo je rozděleno dle postupu prací do dvou úseků:

1. úsek – lokalita železničního viaduktu Nádražní ul. (nad viaduktem a pod viaduktem po odbočení na Nudvojovice) + úsek Prouskovy ul.
2. úsek – lokalita Přepeřské ul. (od odbočení na Nudvojovice směr Přepeře + úsek ke garážím Přepeřské ul.)

### **3. Předpokládaná doba realizace**

Předpokládaný termín předání staveniště: **8. – 9. týden 2019** (druhá polovina února 2019)

Zahájení prací 1. úseku: 2. 4. 2019

Ukončení realizace 1. úseku nejdéle do: 120 kalendářních dnů od zahájení prací (**max. do 31. 7. 2019**), předání komplet dokladovosti následně do 14 dnů

Předpoklad zahájení prací 2. úseku:

- I. varianta – **prosinec 2019**
- II. varianta – **srpen 2019** (v případě souhlasu silničních firem LK a vyřešení objízdných tras)
- III. varianta – **jaro 2020** (v případě zpoždění silničních firem LK)

Ukončení realizace 2. úseku nejdéle do:

- I. varianta - **120 kalendářních dnů** od zahájení prací (zde zohledněn přelom roku), **předání komplet dokladovosti následně do 14 dnů**
- II. varianta - **90 kalendářních dnů** od zahájení prací, **předání komplet dokladovosti následně do 14 dnů**
- III. varianta - **90 kalendářních dnů** od zahájení prací, **předání komplet dokladovosti následně do 14 dnů**

Výběr varianty realizace stavby 2. úseku bude stanoven až během stavby 1. úseku dle postupu stavby v koordinaci se stavbou LK. Termín je přímo závislý na pracích silničních firem LK s ohledem na průjezd stavbou a objízdných trasách.

#### **4. Požadované součásti dodávky**

Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek a výkazu výměr výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení stavenišť)
  - vytýčení veškerých inženýrských sítí (včetně prvotního zajištění jejich aktualizace), geodetické vytýčení stavby
  - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 7 dnů před zahájením výkopových prací
  - zajištění zařízení stavenišť, prostory pro mezideponie materiálu a parkování stavební techniky
  - projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR, odborem dopravy, zajištění vstupu do komunikace (přímo pro VH část dle této výzvy) – „*velké*“ *DIO pro objízdné trasy zajistí samostatně dodavatel silniční části LK*
  - poplatky za užívání veřejného prostranství
  - pasport stávajících objektů, pozemků
2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD)
  - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SČVK S.09.02.D (v tištěné podobě i na CD)
  - tabulkový přehled realizovaných sítí po jednotlivých řadech včetně evidence přípojek
  - geometrické plány pro zřízení věcných břemen vždy ve 4 vyhotoveních (LK, CD)
  - dokumentace skutečného provedení stavby, prohlášení o shodě na použité materiály
  - statické zkoušky hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu, krácený rozbor vody, tlakové zkoušky vodovodu, kamerová prohlídka veškerých budovaných kanalizací, revize nadzemních hydrantů
  - svařečský průkaz pro svařování vodovodního potrubí v PE
  - protokol o funkčnosti signalizačního vodiče
  - stavební deník, evidence odpadů
  - CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
  - doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou)

- doklady od správců sítí
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
    - provedení potřebných sond ve složitých místech
    - kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
    - udržování staveniště v čistotě (pravidelný a dostatečný úklid staveniště a příjezdových komunikací, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)
    - osazení 1 ks významné informační cedule
  4. přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řadu, který zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SČVK, a.s.), pokud se nedohodnou obě strany jinak

Všechny tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do ostatních nákladů stavby v rámci výkazu výměr. Výkaz výměr obsahuje i jednotnou výši rezervy pro všechny účastníky řízení ve výši **1.500.000,- Kč**.

### **5. Kritéria hodnocení**

1. **Celková cena dle předmětu veřejné zakázky.**  
Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu předmětu zakázky ze všech hodnocených nabídek.

### **6. Obsah zpracované nabídky**

1. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti v rozsahu § 74 zákona o ZZVZ.
2. Prostou kopii – výpisu z OR, ne starší než 3 měsíce před zahájením poptávkového řízení, ze kterého musí vyplývat, že dodavatel má oprávnění k podnikání v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Dále prostou kopii autorizace na vodohospodářské nebo vodní stavby.
3. Prosté kopie - prokázání technické kvalifikace v rozsahu: seznam obdobných zakázek o jejich realizaci včetně pozitivního osvědčení od objednatele.

Požadujeme předložení min. 3 referenčních staveb, a to 2 kanalizační a 1 vodovodní:

- min. jedna doložená zakázka musí být pro výstavbu nebo rekonstrukci kanalizačního řadu v celkové ceně minimálně 10 mil Kč bez DPH
- min. jedna doložená zakázka musí být pro výstavbu nebo rekonstrukci kanalizačního řadu v profilu DN 600 a více v rozsahu min. 50 m
- min. jedna doložená zakázka musí být pro výstavbu nebo rekonstrukci vodovodního řadu v materiálu litina v celkové ceně minimálně 4 mil Kč bez DPH

Bude se vždy jednat o zakázku, kterou provedl účastník řízení v pozici hlavního dodavatele, nebo subdodavatele a nesmí být starší než pět posledních let před zahájením tohoto poptávkového řízení. Pozitivní osvědčení musí obsahovat aktuální kontakt na osobu, která osvědčení vydala, a to pro možnost ověření ze strany hodnotící komise.

Dále požadujeme předložení referencí na (až u vybraného uchazeče před podpisem SoD, nikoliv v nabídce):

- pracovníka pověřeného řízením stavby – vodohospodářská zakázka, kterou řídil ve výši min. 15 mil. Kč
- stavbyvedoucího – vodohospodářská zakázka, kterou řídil z této pozice ve výši min. 10 mil. Kč

4. Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění předloženého výkazu výměr včetně krycího listu nabídky (viz příloha č. 1 a 3 výzvy).
5. Potvrzená příloha č. 2 výzvy – Minimální požadavky na smlouvu o dílo (podepsaný originál).
6. Nabídky budou odevzdány v jednom vyhotovení v papírové i elektronické podobě na CD.

## **7. Dodatky**

1. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv poptávkové řízení zrušit.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, pokud prokazatelně nepředloží požadované doklady nebo nesplní podmínky účasti.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení nabídku účastníka řízení, který bude zadavatelem vyzván k odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, a který akceptované odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny nedoloží.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z hodnocení účastníka řízení, který změní v průběhu řízení celkovou nabídkovou cenu.
5. Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění ani variantní řešení.

Informace poskytuje: Andrea Bimová, VHS Turnov, tel: 602 786 843, email: [bimova@vhsturnov.cz](mailto:bimova@vhsturnov.cz). Prohlídka staveniště: individuálně. Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepého výkazu výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz) v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do pondělí 28. 1. 2019 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Turnov – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a Přepeřská – II. etapa“**“.

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné vždy v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod., je ale vhodné si možnost převzetí nabídky telefonicky ověřit.

V Turnově dne 11. 12. 2018

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tele 481 313 481

Ing. Milan Hejduk  
předseda Rady sdružení VHS Turnov

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz)) v sekci profil zadavatele.

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Výkaz výměr

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Směrnice S.09.02.D Obsah geodetické dokumentace

Příloha č.6 – Zjednodušený přehled akce

Příloha č.7 – Situace s vyznačením II. etapy