



# VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu § 18 odst. 5 v návaznosti na § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu**

## **„Vyskeř – Mladostov – oprava vodovodu I. etapa“**

### **Zadávací podmínky poptávkového řízení**

#### **1. Základní údaje o zadavateli:**

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 602 786 843

Email: [info@vhsturnov.cz](mailto:info@vhsturnov.cz)

#### **2. Předmět poptávky**

Předmětem poptávky je realizace stavby „Vyskeř – Mladostov – oprava vodovodu I. etapa“ podle projektové dokumentace DSP zpracované firmou Ing. Radek Gregor.

Jedná se o havarijní opravu stávajícího vodovodu na Vyskeři – místní části Mladostov v celkové délce 1,1 km z potrubí PE 100, SDR 11. Jde o první etapu rozsáhlé výměny vodovodu v dané lokalitě.

Trasa vodovodu je převážně vedena v zemědělských pozemcích, na kterých probíhá zemědělská činnost, tomu je potřeba uzpůsobit chování při výstavbě a to i přes skutečnost že stavba bude probíhat po sklizni úrody v dané lokalitě. Jedná se především o důkladnou skrývku ornice z pozemků a následné zpětné navrácení.

Vodovodní řad je navržen z potrubí PE 100, D110/10 SDR 11.

Rozdělení I. etapy

Celková délka I. Etapy činí 1,1 km a takto je jako celek řešena projektovou dokumentací. V rámci zpracování výkazu výměr a rozpočtu byl vodovod rozdělen do dvou částí, I. etapa – 1.část v délce 532 m a I. etapa 2. část v délce 562 m, které jsou spojeny v šachtě (označení v PD – LB\_17). Důvodem byla případná potřeba investora rozdělit realizaci I. etapy do dvou dílčích úseků. V případě potřeby bude v letošním roce realizována pouze jedna část projektu a pokračovat se bude v roce 2013. Nabídková cena díla uchazeče bude platná ve stejné výši i v případě posunu realizace části výstavby v roce 2013.

Vodovod je realizován jako havarijní oprava, před zahájením stavebních prací musí zhotovitel zajistit vytyčení od příslušných správců sítí. Inženýrské sítě jsou zakresleny do situace na základě podkladu jednotlivých správců a neslouží jako vytyčovací výkres.

Přesný rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací a slepým položkovým rozpočtem stavby.

**Termín realizace: 17.9.2012 – 30.10.2012**

### **3. Požadavky na realizaci předmětu poptávky**

Vybraný uchazeč zřídí samostatné zařízení staveniště pro mezideponii materiálu a parkování stavební techniky dle svých potřeb a na své náklady.

Před zahájením stavebních prací zabezpečí uchazeč přesné vyhledání a vytyčení všech stávajících podzemních vedení jejich vlastníky a správci, které budou stavbou dotčeny a v případě potřeby zajistí obnovení vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, kterých platnost před zahájením stavby vypršela. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem s předstihem informováni o zahájení stavby a následně budou pozemky protokolárně předány jejich vlastníky do užívání zhotoviteli pro účely provedení stavby. Stav těchto pozemků a přilehlých objektů bude dodavatelem před zahájením prací zdokumentován (fotky, zápisy) z hlediska případných škod vzniklých vlivem výstavby.

Dále budou provedeny veškeré potřebné revize a zkoušky potřebné pro řádné předání díla, tyto činnosti zahrne zhotovitel do nákladů rozpočtu do souvisejících činností.

K dokončení díla zhotovitel zajistí zpracování kompletní předávací dokumentace ve 4 vyhotoveních a v následujícím minimálním rozsahu:

- Dokumentace skutečného provedení, která bude odpovídat svou podrobností předané projektové dokumentaci, v níž bude podrobně zachycen stav díla v okamžiku jeho dokončení

- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou, v úpravě dle požadavků provozní společnosti a to v listinné i elektronické podobě
- Protokol o předání a převzetí stavby
- Doklady o zpětném protokolárním předání dotčených pozemků jejich majitelům
- Popis a zdůvodnění případných provedených odchylek od stavebního povolení
- Listy stavebního deníku
- Atesty dodaných materiálů na stavbu, atesty armatur, včetně případných potvrzení o jejich nastavení
- Protokoly o zkouškách hutnění zásypu
- CD s fotodokumentací stavby

Při zjištění odchýlení skutečnosti na stavbě od zpracované PD, které by vyžadovaly nějaké změny, bude dopředu přizván k odsouhlasení těchto změn zástupce investora, dle potřeby TDI, příp. autorský dozor a zástupce provozovatele, přičemž bude o této skutečnosti sepsán zápis do stavebního deníku.

Veškerá odpojení, přepojení řadů a práce spojené s výstavbou zajistí dodavatel stavby v rámci ceny za dílo.

#### **4. Další požadované součásti dodávky**

Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do ceny díla zahrnout veškeré další činnosti související s realizací stavby. Jedná se zejména o:

- 4.1 Zajištění veškerých technických podmínek podle projektové dokumentace a podmínek tohoto zadání
- 4.2 Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí v oblasti staveniště a obnovení propadlých vyjádření jejich správců
- 4.3 Oznámení o zahájení stavebních prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 5 dnů před zahájením stavebních prací
- 4.4 Případné poplatky za užívání veřejného prostranství, nebo za případné pronájmy pozemků použitých k účelům stavby, nebo na zařízení staveniště budou součástí cenové nabídky a uvedeny budou v cenové nabídce (inženýrská a kompletační činnost)
- 4.5 Zpracování předávací dokumentace stavby dle čl. 3. tohoto zadání
- 4.6 Dodržení podmínek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy
- 4.7 Zajištění případných podmínek ke vstupu do komunikace před začátkem prací
- 4.8 Zajištění skládky přebytečného výkopku včetně úhrad skládkovného
- 4.9 Zřízení, údržba a likvidace dopravního opatření (včetně případné světelné signalizace), řádná údržba přechodů a lávek pro pěší a přístup k nemovitostem
- 4.10 Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele
- 4.11 Provedení zkoušek hutnění zásypu rýh
- 4.12 Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla

#### **5. Kritéria hodnocení**

Jediným hodnotícím kritériem je při splnění všech požadavků vyplývajících z poptávky **nejnižší nabídková cena.**

## 6. Podmínky k účasti

- 6.1 Způsobilost pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky
- 6.2 Komplexní zabezpečení dodávky
- 6.3 Splnění minimálních požadavků na návrh smlouvy o dílo
- 6.4 Ocenění výkazů výměr včetně všech ostatních nákladů nutných k realizaci díla a jeho uvedení do provozu
- 6.5 Zpracování nabídky dle bodu 7

## 7. Obsah zpracované nabídky

- 7.1 Krycí list nabídky – identifikační údaje uchazeče, celková cena
- 7.2 Návrh smlouvy o dílo – s dodržáním požadavků stanovených přílohou č. 4
- 7.3 Vypracování Nabídkového listu ceny
- 7.4 Návrh nabídkové ceny v rozsahu dle bodu 6.4 tohoto zadání

## 8. Zadávací a projektová dokumentace

- 8.1 Podklady potřebné pro vypracování cenové nabídky jsou ke stažení na:  
**www.uschovna.cz**  
- přesné informace o stažení najdete v zadávací dokumentaci uveřejněné na stránkách **www.vhsturnov.cz**
- 8.2 V případě zájmu o vytištěnou verzi zadávací a projektovou dokumentaci si ji uchazeč může objednat následujícími způsoby:
  - **Elektronicky:** na adrese horsky@vhsturnov.cz
  - **Telefonicky:** 481 312 206, 725 058 980
- 8.3 Poplatek za poskytnutí papírové podoby zadávací dokumentace činí **1.000,- Kč bez DPH (1.200,- Kč s DPH)**
- 8.4 Zadávací dokumentaci je možno vyzvednout:
  - **Osobně** - v kanceláři VHS Turnov, Ant. Dvořáka 287, 511 01 Turnov a úhradu provést v hotovosti při převzetí dokumentace
  - **Poštou** - v tomto případě je nutno úhradu provést převodem na účet VHS, č.ú. 27-785640277/0100, v.s. 043011. Zadávací dokumentace bude odeslána až po obdržení platby na účet VHS Turnov

## 9. Doplnující informace

- 9.1 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.
- 9.2 Lhůta pro podávání nabídek: **do středy, 22. srpna 2012 do 12<sup>00</sup> hod.**
- 9.3 Místo pro podávání nabídek: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
- 9.4 Předpokládaný termín vyhodnocení nabídek: do konce června 2012

Dodatečné informace poskytuje: David Horský, investiční technik VHS Turnov  
tel: 481 312 206, 725 058 980, horsky@vhsturnov.cz

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je předávat osobně v kanceláři VHS v Turnově, nebo doporučeně poštou na výše uvedenou adresu VHS Turnov.

Nabídky budou zalepeny v obálce a označeny heslem  
„**Neotvírat – Vyskeř – Mladostov – oprava vodovodu I. etapa**“

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí a středa v době od 8<sup>00</sup> – 12<sup>00</sup> hod. a od 13<sup>00</sup> – 17<sup>00</sup> hod. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

#### **10.Přílohy zadávací dokumentace:**

- č. 1 Vzor titulního listu nabídky
- č. 2 Minimální požadavky na smlouvu o dílo
- č. 3 Projektová dokumentace vč. slepého položkového rozpočtu stavby zpracovaná projektovou kanceláří Ing. Radek Gregor.
- č. 4 S.09.02 Obsah geodetické dokumentace

V Turnově dne 23. 7. 2012

Ing. Milan Hejduk  
Předseda Rady sdružení VHS Turnov