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Dilezité upozornéni

Zména predmétu zakazky

,Intenzifikace COV Mal4 Skala“

VazZeni uchazeci v soutézi,

jako zadavatel vefejné zakazky na dodavatele stavby “Intenzifikace COV Mal4 Skala”, ktera
byla vypsina na dodavku kompletni technologie COV, dopliujeme vyzvu k podani
nabidek, uverejnénou dne 10.01.2014, o nize uvedenou informaci a v této souvislosti
upravujeme podklad ocenéni zakazky.

Jedna se o vyjmuti dodavky a montaZe &esli na natoku COV, michadla v
denitrifikaci a dmychadel pro dodavku vzduchu.

V soucasné dobé uz v obci Mala Skéla probiha realizace stavby “Kanalizace a vodovod
Vranové”, ktera byla vyprojektovana a povolena v roce 2009. Soucasti této stavby je i objekt
“Uprava COV”, ktery obsahuje ndhradu n&kterych zastaralych a pro planovanou kapacitu
nové napojenych objektt na COV, nevhodnych zafizeni, konkrétng &esli na natoku COV,
michadla v denitrifikaci a dmychadel pro dodavku vzduchu. Tato stavba je spolufinancovana
z prostiedktt CR a EU, zprostiedkovanych Statnim fondem Zivotniho prosttedi CR.

Podle nasi pivodni dohody se SFZP jsme ptedpokladali, Ze objekt “Uprava COV”, ktery je
pouze &asti soutasného aktualniho celkového feseni “Intenzifikace COV?”, vyjmeme z plnéni
smlouvy na vystavbu “Kanalizace a vodovodu Vranové”. Toto feSeni nam umoznilo zadat v
nové soutéZi kompletni rekonstrukci objektu a intenzifikaci technologie COV jednomu
dodavateli.

Podle aktudlni konzultace tohoto postupu na SFZP viak vyjmuti celého objektu “Upravy
COV” z projektu “Kanalizace a vodovod Vranové” neni mozné. Z tohoto diivodu jsme
nuceni zménit podminky vypsané soutéze na dodavku stavby “Intenzifikace COV Mala
Skala”, a to vyjmutim zarizeni, ktera obsahuje projekt “Kanalizace a vodovod
Vranové” z predmétu soutéze “Intenzifikace COV Mala Skala”. K této zméng dokladame
novy vykaz vymér, ze kterého byla pfedmétnd zafizeni vyjmuta. Polozky nového vykazu
vymér jsou totozné s puvodnim zadanim, ty polozky, kterych se Upravy tykaji, jsou oznadeny
zluté. Ve vykazu mnoZstvi maji bud’ uvedeno mnozstvi nulové, nebudou tedy piedmétem
ocenéni, nebo maji opraveno spravné mnozstvi k ocenéni.




Soucasné je tieba wupozornit uchazele, Ze vyjmutou <&ast zaFizeni ze soutéZe
“Intenzifikace COV Mala Skala” bude dodavat jiny dodavatel. Vitézny uchaze¢ bude
tedy povinen zajistit potiebnou soucinnost a koordinaci praci s timto dodavatelem.

Pokud néktery z uchazecd nezachyti tuto zménu zadani zadavatele, bude zadavatel pfi
vyhodnocovani nabidek postupovat tak, Ze mnozstvi u polozek, které jsou pfedmétem zmény,
upravi dle nového zadani.

V souvislosti se zvefejnénou zménou zadani podminek soutéZe zadavatel soucasné
prodluzuje lhiitu pro podavani nabidek, a to o ¢étyiFi kalenddfni dny, do pondéli
24.02.2014 do 11 hod. Zpisob doruceni nabidek: pisemné v Ceském jazyce, osobné nebo
doporucené poStou, v zalepené obalce oznacené heslem “Neotvirat — poptavkové fizeni -
Intenzifikace COV Mal4 Skéla” zistavé beze zmény.

Za ptipadné nastalé obtiZe se zpracovanim nabidek se v§em uchaze¢tm upfimné omlouvame.
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