



# VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdkem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu §18 odst. 5 v návaznosti na §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na  
dodavatele stavby**

**„Benecko – přeložka vodovodu Štěpanická Lhota“**

## **Zadávací podmínky veřejné zakázky**

### **1. Základní údaje o zadavateli:**

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejdk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 725 058 980

Email: [info@vhsturnov.cz](mailto:info@vhsturnov.cz)

### **2. Předmět veřejné zakázky**

Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace výstavby přeložky vodovodního řadu od vodojemu Štěpanická. Stavba bude provedena dle celkové projektové dokumentace „Benecko – přeložka vodovodu Štěpanická Lhota“ od společnosti VodoPro s.r.o. zpracované panem ing. Petrem Koldovským. Na tuto akci je vydané platné stavební povolení Městským úřadem v Jilemnici odbor životního prostředí pod č.j. PDMUJI2666/2012 R 87 s nabytím právní moci dne 26. 7. 2014.

#### Vodovodní řad:

Nově navržený vodovodní řad bude přeložen do nezámrzné hloubky a do obecní komunikace. Vodovodní řad bude veden od vodojemu Horní Štěpanice a pokračuje směrem dolů po ppč. až k č.p. 101. kde bude vodovodní řad zakončen podzemním hydrantem. Součástí akce bude také výstavba 12 kusů veřejných částí vodovodních přípojek ukončených buď ve vodoměrné šachtě, nebo vodoměrnou sestavou uvnitř objektu.

Stavba se bude skládat z vodovodních řadů:

Vodovodního řadu VA z PE 100, SDR 11, 90 x 8,2 mm, délky 183 m

Vodovodního řadu VB z PE 100, SDR 11, 90 x 8,2 mm, délky 118 m

PE 100, SDR 11, 63 x 5,8 mm, délky 46 m  
Vodovodního řadu VC z PE 100, SDR 11, 63 x 5,8 mm, délky 48 m

Část vodovodního řadu vede po chráněné mikro lokalitě KRNAP. Před započítáním stavebních prací bude přizván zástupce správy KRNAP k odsouhlasení postupu prováděných prací v mikrolokalitě V tomto úseku bude nutné provádět výkopové práce s „malou“ technikou, popřípadě ručně a bude nutné provádění drnování.

### **Předpokládaná doba realizace:**

Předpokládaná doba realizace je 09 – 11/2016.

### **3. Požadované součásti dodávky**

V případě potřeby si dodavatel zajistí stanoviska správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů a organizací státní správy, pro provedení stavby nezbytná. Majitelé dotčených pozemků budou dodavatelem informováni o zahájení stavby s dostatečným časovým předstihem.

Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)
  - vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby
  - oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 5 dnů předem
  - oznámení o zahájení stavebních prací Správě Krkonošského národního parku
  - zajištění zařízení staveniště
  - projednání a zajištění dopravního řešení s Policií ČR, zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace a povolení k provádění prací v silničním tělese
  - případné poplatky za užívání veřejného prostranství
  - uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu, včetně drnování v chráněné mikrolokalitě
2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě)
  - geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, **provedení dle směrnice SČVK S.09.02.D** (v tištěné podobě i na CD)
  - dokumentace skutečného provedení, prohlášení o shodě na použité materiály
  - statická zkouška hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu
  - stavební deník, evidence odpadů
  - CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
  - doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků)
3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla
  - provedení potřebných sond
  - kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu
  - udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikací, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)
4. **přepoj, proplach a desinfekci vodovodního řadu zadá dodavatel stavby k provedení provozovateli sítě (SČVK, a.s.)**

5. povinnou rezervu ve výši 100.000 Kč

Všechny tyto náklady budou oceněny do nabídkového listu ceny, který je uveden v příloze této výzvy.

#### **4. Kritéria hodnocení**

1. Celková cena dle předmětu veřejné zakázky

#### **5. Obsah zpracované nabídky**

1. Reference obdobných zakázek (1x vodovodní řad včetně přípojek v celkové ceně 1 mil Kč.), základní kvalifikační předpoklady, oprávnění k provedení prací.
2. Návrh nabídkové ceny – ocenění nabídkového listu ceny a předložených výkazů výměr (viz příloha výzvy).
3. Návrh smlouvy o dílo, obsahující podmínky přílohy č. 2 výzvy

Nabídky budou odevzdány v jednom vyhotovení.

#### **6. Dodatky**

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Informace poskytuje: Bc. Ondřej Šimůnek, VHS Turnov, tel: 725 058 980, email:

[simunek@vhsturnov.cz](mailto:simunek@vhsturnov.cz) .

Prohlídka staveniště: individuálně.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepých výkazů výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz) v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do pondělí 01. 08. 2016 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Rokytnice nad Jizerou – výstavba vodovodu a kanalizace lokalita RTK I“.**

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny po telefonické dohodě.

V Turnově dne 29. 06. 2016

Ing. Milan Hejduk  
Předseda RS VHS Turnov

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz)):

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Výkaz výměr k ocenění

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Směrnice S.09.02.D Obsah geodetické dokumentace