



# VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdkem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje s odkazem na § 158 odst. 1 ZZVZ

výzvu

**na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele stavby**

**„Semily – intenzifikace ČOV, I. Etapa**

**Zadávací podmínky podlimitní sektorové veřejné zakázky  
ve smyslu § 151 ZZVZ**

## **1. Základní údaje o zadavateli**

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejdk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku – ing. Lukáš Lamač investiční technik

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 724 387 175

Email: lamac@vhsturnov.cz

## **2. Předmět veřejné zakázky**

Předmětem veřejného poptávkového řízení je I. etapa intenzifikace čistírny odpadních vod v Semilech, dle projektové dokumentace ve stupni pro výběr zhotovitele z 03/2018, zpracované firmou PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., Ústí nad Labem.

V této etapě, která je předmětem aktuální poptávky, je realizace prvních částí z celkové projektové dokumentace na intenzifikaci ČOV, a to ve formě prací stavebních i technologických.

Jde o rekonstrukci jedné ze dvou linek aktivačních nádrží, rekonstrukci dosazovací nádrže, čerpací stanice kalu, dmýchárny kalu a výměnu sítopásového lisu. Součástí budou také obnova rozdělovacího a odlehčovacího objektu, řešení a dodávka ASŘ k novým investicím, částečné řešení trubních rozvodů, venkovních kabelových rozvodů, osvětlení a dílčí oprava pojízdných a pochozích ploch.

Práce v této etapě proběhnou pouze v areálu ČOV v Semilech. Všechny činnosti v této etapě mají charakter udržovacích prací.

Zadavatel nevlastní další stupeň projektové dokumentace, její případné objednání (dílenská dokumentace) a úhrada je věcí dodavatele stavby.

Před zahájením realizace stavby předloží vybraný dodavatel investorovi seznam veškerých použitých materiálů a výrobků (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním výkazu výměr a projektové dokumentace. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.

Součástí projektové dokumentace je návrh zpracovatele projektu na provoz ČOV po dobu výstavby I. etapy. Je rozdělen do čtyř fází výstavby a technologických úprav. Konkrétní postup při výstavbě projedná zhotovitel v návaznosti na zpracovávaný harmonogram prací a podléhá schválení zadavatele i provozovatele majetku.

Po předání dokončeného díla zabezpečí zhotovitel komplexní ověření funkčnosti a účinnosti vyměněných celků ve formě dílčího zkušebního provozu, který bude projednán provozovatelem i zadavatelem. Pokud to bude nutné, tak budou osloveny i orgány státní zprávy. Délka a rozsah ověření funkčnosti i účinnosti bude stanovena po vzájemné dohodě.

### **3. Předpokládaná doba realizace**

Předání staveniště: **max. 32.-33.. týden**

Předání dokončené stavby: **max. do 21.6. 2019**, a to bez ohledu na skutečný termín zahájení provádění prací.

Zhotovitel musí předložit ve lhůtě do tří týdnů od předání staveniště k odsouhlasení takový harmonogram prací, který zabezpečí do konce listopadu 2018 realizaci části díla nejméně v hodnotě 10 mil. Kč bez DPH.

### **4. Požadované součásti dodávky**

Kromě komplexní realizace stavby dle podmínek výše uvedené projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které jsou zahrnuty ve výčtu ostatních a vedlejších nákladů rozpočtu. Zahrnují zejména náklady na:

- přípravu a zařízení staveniště
- provozní a územní vlivy
- ostatní činnosti
- předání a převzetí díla
- ostatní náklady související s předáním a převzetím díla

V detailním pohledu upřesňujeme, že:

- geodetické zaměření stavby bude provedeno s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SČVK S.09.02.D (v tištěné podobě i na CD)
- dokumentace skutečného provedení bude obsahovat mmj. - upravená zadávací dokumentace, nově zpracovaná část elektro a ASŘ, prohlášení o shodě na použité materiály, doplnění o dílenské dokumentace
- budou provedeny statické zkoušky hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu (elektro revize, revize hromosvodů, tlaková zkouška vodovodního potrubí, proplach a desinfekce, kamerová prohlídka kanalizace, revize nosníku včetně statického

výpočtu, krácený laboratorní rozbor vody včetně stanoviska KHS Semily, zkouška těsnosti nádrže)

- budou vedeny stavební deník a evidence odpadů
- bude předáno CD s fotodokumentací stavby, pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě)
- předávací dokumentace stavby bude předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD)
- staveniště udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích, zkrápění v případě velké prašnosti... apod.)
- zhotovitel vypracuje na své náklady dílenskou dokumentaci u stavebních či technologických celků, pro něž to bude nezbytné
- náklady na kompletní odvoz a uložení likvidovaného materiálu bude zahrnuto v nabízené ceně

Všechny tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny. Nabídkový list ceny obsahuje i jednotnou výši rezervy pro všechny účastníky řízení ve výši 500.000,- Kč.

## **5. Kritéria hodnocení**

### **1. Celková cena dle předmětu veřejné zakázky.**

Zadavatel bude považovat za nejvhodnější nabídku takovou, která bude obsahovat nejnižší celkovou cenu předmětu zakázky ze všech hodnocených nabídek.

## **6. Obsah zpracované nabídky**

1. Předložení požadované základní způsobilosti v rozsahu § 75 zákona o ZZVZ, pro zadavatele je dostatečné předložení formou čestného prohlášení.
2. Předložení profesní způsobilosti – výpis z OR, ne starší než 3 měsíce, pro zadavatele je dostatečné předložení formou předložení prosté kopie.
3. Předložení prokázání technické kvalifikace v rozsahu: seznam obdobných zakázek o jejich realizaci včetně pozitivního osvědčení od objednatele, pro zadavatele je dostačující formou prosté kopie. Požadujeme předložení min. dvou referenčních staveb, vždy v celkové ceně minimálně 6 mil Kč bez DPH s tím, že zadavatel umožňuje, že jedna z požadovaných referencí nemusí být pouze na rekonstrukci, nebo výstavbu objektu ČOV, ale může být i na výstavbu nebo rekonstrukci vodohospodářského objektu včetně technologie (vodojem, úpravna vody nebo přerušovací komora). Bude se jednat o zakázky, které provedl účastník řízení a nesmí být starší než pět posledních let před zahájením tohoto poptávkového řízení. Pozitivní osvědčení musí obsahovat aktuální kontakt na osobu, která osvědčení vydala, a to pro možnost ověření ze strany hodnotící komise.
4. Návrh celkové nabídkové ceny předmětu veřejné zakázky – ocenění nabídkového listu ceny a předloženého výkazu výměr (viz příloha výzvy).
5. Potvrzená příloha č. 2 výzvy – Minimální požadavky na smlouvu o dílo (podepsaný originál).

Nabídky budou odevzdány v jednom vyhotovení.

## **7. Dodatky**

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídku účastníka řízení z hodnocení, pokud prokazatelně nepředloží, nebo nesplní požadavky v technické kvalifikaci, profesní i základní způsobilost. Může vyloučit i nabídku účastníka řízení, pokud nedoloží akceptovatelné odůvodnění, že jeho nabídková cena není mimořádně nízkou, a to pouze pokud bude toto doložení zadavatelem v rámci hodnocení nabídek vyžádáno. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka řízení z hodnocení, pokud by v jeho průběhu změnil celkovou nabízenou cenu předmětu veřejné zakázky.

Informace poskytuje: ing. Milan Hejduk VHS Turnov, tel: 737204255, email: hejduk@vhsturnov.cz. Prohlídka staveniště: individuálně, po dohodě s provozovatelem.

Informace o získání projektové dokumentace stavby vč. slepého výkazu výměr a cenové přílohy je ke stažení na webu [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz) v sekci Profil zadavatele.

Lhůta pro podávání nabídek: **do čtvrtka 28. 6. 2018 do 11.00 hodin do kanceláře VHS Turnov.**

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov, budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení „Semily – 1. Etapa intenzifikace ČOV“**“

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov.

Osobní doručení nabídky je možné vždy v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-11.00 a od 13.00-16.00 hodin. V ostatní pracovní dny od 8.00 – 14.00 hod., je ale vhodné si možnost převzetí nabídky telefonicky ověřit.

V Turnově dne 30. 5. 2018



Ing. Milan Hejduk

předseda Rady sdružení VHS Turnov

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV  
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel. 481 313 481

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách [www.vhsturnov.cz](http://www.vhsturnov.cz)) v sekci profil zadavatele.

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Minimální požadavky na návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 – Výkaz výměr k ocenění

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Směrnice S.09.02.D Obsah geodetické dokumentace

Příloha č.6 – Standardy pro obklady a dlažby