

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

č. příkazce: 13/18, č. org. 511001, 578

č. příkazníka:

dle ust § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012Sb, občanský zákoník

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Vodohospodářské sdružení Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

Se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČ : 49295934

Bankovní spojení: 3710462 / 0800

jehož jménem jedná Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

(dále jen „příkazce“)

a

2. Ing. Libor Kinčl

Se sídlem Železnice, Za Humny 67, 507 13

IČ : 03653846

Bankovní spojení: Equa bank č.ú.: 1019385929/6100

jehož jménem jedná Ing. Libor Kinčl

(dále jen „příkazník“)

uzavírají na základě veřejného poptávkového řízení tuto

příkazní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje obstarat jménem příkazce na jeho účet a za úplatu násl. záležitosti:

Zajištění technického dozoru staveb:

“Turnov – oprava VH sítí v ul. Palackého“ dle projektové dokumentace firmy Valbek, s.r.o., Liberec ve stupni DPS z 09/2017,

a

„Přepeře – výstavba VH sítí včetně komunikace pro 7 RD“ dle projektové dokumentace firmy PVK Projekt, s.r.o., Turnov ve stupni SP z 07/2017,

a to nejpozději do 08/2018.

2. Případné činnosti, které bude příkazce požadovat nad rámec této smlouvy, se zavazuje příkazník provést po odsouhlasení jejich rozsahu, termínů plnění a odměny.

II. Odměna a platební podmínky

1. Příkazce se zavazuje za práce a činnosti uvedené v této smlouvě zaplatit příkazníkovi odměnu, která činí:

Turnov – oprava VH sítí v ul. Palackého **78.880,- Kč**
(slovy: sedmdesátosm tisíc osm set osmdesát korun českých)

Přepeře – výstavba VH sítí včetně komunikace pro 7 RD **80.400,- Kč**
(slovy: osmdesát tisíc čtyřista korun českých)

Celkem 159.280,- Kč

Cena je stanovena jako pevná smluvní takto:

1.1 Základní činnost TDS:

Turnov Palackého: základní činnost TDS je minimálně 5x 1 hod. týdně na staveništi + 1 hod o víkendu na staveništi + 5 x 0,5 hod. týdně administrativa + 1 x týdně kontrolní den nebo pracovní porada (1 hod.) Požadovaný rozsah činnosti TDS je kalkulován v rozsahu 12 týdnů a obsahuje období od předání staveniště po jeho očekávané vyklizení. Požadovaný rozsah činnosti pro tuto akci je **114 hodin.**

Přepeře: základní činnost TDS je minimálně 5x 1 hod. týdně na staveništi + 1 hod o víkendu na staveništi + 5 x 0,5 hod. týdně administrativa + 1 x týdně kontrolní den nebo pracovní porada (1 hod.). Požadovaný rozsah činnosti TDS je kalkulován v rozsahu 17 týdnů a obsahuje období od předání staveniště po jeho očekávané vyklizení. Požadovaný rozsah činnosti pro tuto akci je **153 hodin.**

1.2 Činnost před předáním staveniště:

projednání harmonogramu s dodavatelem, příprava předání staveniště, koordinace všech činností. Požadovaný rozsah činností je pro:

Turnov Palackého: 30 hodin,

Přepeře: 30 hodin.

1.3 Řešení nečekaných komplikací zjištěných v průběhu stavby:

zajištění vstupních informací pro jednání, dohled a účast na jednáních investora, či zastupitelstva města, dále dohled nad průběhem provádění prací ostatních sítířů – rozsah požadovaných činností je pro:

Turnov Palackého: 50 hodin,

Přepeře: 50 hodin.

1.4 Činnost po ukončení stavby:

jde zejména o dokončení procesu odstraňování vad a nedodělků věcných i dokumentace o stavbě, realizace procesu převzetí stavby a oznámení o ukončení akce na OŽP a zajištění kolaudačního souhlasu akce. Požadovaný rozsah činností je pro:

Turnov Palackého: 38 hodin,

Přepeře: 35 hodin.

Celková minimální četnost výkonu TDS je 500 hodin. Cena výkonu TDS pro Palackého ulici v Turnově je 340,- Kč/hod., cena výkonu TDS pro Přepeře je 300,- Kč/hod.

Stanovené hodiny neobsahují čas potřebný pro přesun uchazeče z jeho sídla, nebo jiné stavby na staveniště, ale pouze čas strávený přímo na staveništi.

2. Odměna bude hrazena v měsíčních intervalech a je splatná do 30-ti dnů. Podkladem pro fakturaci bude vykazována činnost v měsíčních intervalech formou emailového podkladu.
3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední den fakturovaného měsíce, tj. poslední den v kalendářním měsíci, za něj se fakturuje. Ve fakturách bude účtována DPH v zákonné výši.
4. Odměna příkazníkovi náleží, i když výsledek nenastane, ledaže nezdar bude způsoben tím, že příkazník poruší své povinnosti. Právo na odměnu vznikne příkazníkovi i v případě, že splnění příkazu zmaří náhoda.

III.

Plná moc

1. Příkazce zmocňuje příkazníka, aby jednal při zajišťování činností v rozsahu čl. I. této smlouvy jako jeho zástupce, aby ho zastupoval při zajištění technického dozoru stavebníka **“Turnov – oprava VH sítí v ul. Palackého“ a „Přepeře – výstavba VH sítí včetně komunikace pro 7 RD”** a v jednáních s realizací stavby souvisejících. Za tím účelem vybavil příkazníka plnou mocí.
2. Udělená plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu této smlouvy.

IV.

Povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen provést příkaz osobně, nesmí svěřit provedení příkazu jinému ani si ustanovit náhradníka. Příkazník je povinen plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen přitom použít každého prostředku, které ho vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce.
2. Od pokynů příkazcových se příkazník může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas; jinak odpovídá za škodu.
3. Příkazník je povinen upozornit příkazce na jeho zřejmě nesprávné pokyny, takový pokyn je povinen splnit jen tehdy, když na něm příkazce bude přes upozornění trvat.
4. Příkazník je povinen přenechat příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.
5. Příkazník je povinen podat příkazci na jeho žádost zprávy o postupu plnění příkazu a převést na příkazce užitek z prováděného příkazu; po jeho provedení je povinen předložit vyúčtování.
6. Další závazky příkazníka:
 - základní kontrola projektové dokumentace a cenové nabídky před zahájením stavby a průběžná kontrola v průběhu realizace stavby
 - řešení všech přípravných činností s dodavatelem stavby vedoucím k předání staveniště (projednání harmonogramů a dalších souvislostí, projednání uzavírky)

- protokolární předání staveniště zhotoviteli za spoluúčasti investora
- odpovědnost za všeobecné řízení a koordinaci všech subjektů a činností směřujících k realizaci projektu
- kontrola a odsouhlasení fakturace
- součinnost s provozovatelem vodohospodářského majetku z důvodu plynulého zabezpečení všech jeho činností
- součinnost s koordinátorem BOZP zhotovitele dle aktuálních potřeb z hlediska dodržování bezpečnosti práce
- důsledné sledování postupu provádění díla
- příprava podkladů a rozhodování o operativních řešeních problémů
- aktivní vyhledávání a řešení nedostatků u zhotovitele stavby v rámci realizace projektu a písemné upozorňování objednatele na možnost přijetí úsporných opatření v rámci realizace projektu a předcházení nedostatků a mimořádných nákladů
- kontrola dodržování podmínek stavebního nebo vodoprávního povolení po dobu realizace stavby
- evidence, posuzování a schvalování změn oproti PD při provádění prací
- organizace a řízení pravidelných kontrolních dnů (pracovních porad) se zhotovitelem díla v předpokládaném týdenním intervalu, organizace a řízení pracovních porad s dalšími partnery dle potřeby průběhu díla
- vyhotovení zápisů ze všech jednání do lhůty dvou pracovních dnů a sledování plnění úkolů z kontrolních dnů, pracovních porad a ostatních jednání
- zabezpečení informačních výstupů investora vůči okolí stavby
- projednání realizace jednotlivých přípojek s majiteli nemovitostí (odsouhlasení trasy přípojky na místě stavby)
- koordinace činností ostatních zástupců inženýrských sítí v prostoru staveniště
- projednání a dozor nad řešením všech dopravních komplikací rozsáhlého díla
- kontrola postupu prací podle časového harmonogramu stavby, případné zpracování návrhu opatření investorovi pro zlepšení postupu prací a odstranění dílčích skluzů v plnění harmonogramu stavby
- kontrola skutečných výměr a potvrzování provedených prací ve stavebním deníku, včetně kontroly správnosti a úplnosti vedení stavebního deníku
- převzetí a kontrola měsíčních výkazů o uskutečnění prací zpracovaných zhotovitelem (podklady k fakturaci), kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti soupisů provedených prací, položkových rozpočtů, souhrnů a faktur, jejich soulad se smluvními podmínkami
- kontrola a vyhodnocení čerpání nákladů stavby a využití rezervy
- projednání a dosažení dohod při uplatňování víceprací a méněprací zhotovitelem a poskytnutí písemných doporučení objednateli v těchto věcech (kontrola jednotlivých položek, jejich výměr a cen dle aktuálního ceníku RTS, ÚRS)
- dohled nad prováděním prací ostatních sítí ařů
- kontrola a převzetí těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty, nebo se stanou nepřístupnými
- průběžné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků ze strany zhotovitele
- osobní účast TDS na předepsaných zkouškách, kontrola a evidence výsledků zkoušek a dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek
- podíl na organizačním zajištění individuálního a komplexního vyzkoušení části, nebo celého díla, účast na těchto zkouškách
- převzetí, kompletace a evidence dokumentace dokončených částí stavby

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi stranami této smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech v českém jazyce. Příkazce obdrží dvě vyhotovení, příkazník jedno vyhotovení.
3. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět jen písemně, se souhlasem obou smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
5. Tato smlouva se uzavírá na dobu 02-10/2018

Turnov, Palackého: termín realizace stavby dle SoD se zhotovitelem: předání staveniště únor 2018, realizace stavby vodovodu a kanalizace mimo úsek mostního objektu od 1. 3. 2018 + 60 dnů, vodovod v úseku mostního objektu 21 dnů v období 06 – 07/2018, předpokládané předání díla 31. 7. 2018. Vlastní doba realizace se předpokládá 3 měsíce (v průběhu).

Přepeře: termín realizace stavby dle SoD se zhotovitelem: předání staveniště únor 2018, realizace stavby od druhé poloviny února 2018, předpokládané předání díla 22. 6. 2018. Vlastní doba realizace se předpokládá 4,5 měsíce.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

V Turnově dne 12. 2. 2018

.....
Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel: 481 313 481 ③

V Železnici dne 12. 2. 2018

.....
Ing. Libor Kinčl