



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhláší s odkazem na § 158 odst.1 ZZVZ

výzvu

na podání nejvhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na dodavatele služby

TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

pro akci:

„Lomnice nad Popelkou – obnova VH sítí na Karlovském náměstí“

Zadávací podmínky veřejného poptávkového řízení malého rozsahu

ve smyslu § 151 ZZVZ

1. Základní údaje o zadavateli

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, Kraj Liberecký

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku: Martin Boreš

Tel: 481 313 481

Fax:

481 312 205

Mobil: 724 387 175

Email:

bores@vhsturnov.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejného poptávkového řízení je zajištění technického dozoru investora při rekonstrukci vodovodu a kanalizace v oblasti památkové rezervace na Karlovském náměstí a následná rekonstrukce povrchů dle projektové dokumentace „Rekonstrukce VH sítí na Karlovském náměstí“ zpracované v roce 2016 projekční kanceláří PVK projekt, Turnov (VH sítě), Nýdrle projektová kancelář, spol. s.r.o. (komunikace).

Vodovodní řady:

Jedná se o obnovu vodořvodu pod celým Kalovským náměstím s napojením 2x v ulici Josefa Kábrta, 1x v ulici Anřala Stařka, 1x v ulici Poděbradova a 1x v ulici Hálkova. Součástí je také obnova veřejných částí přípojek (celkem 30 ks) a 2 ks vybudování nových přípojek.

Vodovodní řad VA – oprava PE 100, SDR 11, 90x8,2 mm 148,46 m

Vodovodní řad VB – oprava PE 100, SDR 11, 90x8,2 mm 151,62 m

Vodovodní řad VC – oprava PE 100, SDR 11, 90x8,2 mm 147,87 m

Vodovodní řad VD – oprava PE 100, SDR 11, 90x8,2 mm 55,27 m

Celková délka vodovodních řadů je cca 504 bm.

Součástí obnovy vodovodního řadu bude i přepojení veřejných částí cca 30ti ks vodovodních přípojek a vybudování 2 ks nových přípojek.

Kanalizační stoka:

Obnova se týká kompletně celého systému jednotné kanalizace v oblasti Karlovského náměstí. Jedná se o dvě souběžné stoky jednotné kanalizace, spojené ve spodní části náměstí do stoky jedné. Kanalizace od spodní části náměstí pokračuje dále ulicí Hálkova až do nově opravené stoky kanalizace provedené v rámci akce „Čistá Jizera“. Kanalizace bude provedena z trub PVC DN 300 SN 12.

V rámci obnovy kanalizace dojde k přepojení všech cca 13 přípojek splařkové kanalizace včetně obnovy veřejné části ukončené revizní řachtou na hranici veřejného pozemku a 1x výstavby nové splařkové přípojky.

Stoka jednotné kanalizace JA PVC DN 300 o celkové délce 177,85 m

Stoka jednotné kanalizace JB PVC DN 300 o celkové délce 150,37 m

Celková délka kanalizačních řadů je cca 330 bm.

Obnova komunikací:

Jedná se o kompletní rekonstrukci komunikací v památkové zóně na Karlovském náměstí vř. podkladů jednotlivých komunikací. Finální povrch bude tvořen zejména řulovou a řediřovou dlařbou. Součástí objektu je i zřizení a napojení uličních vpustí a instalace DZ.

Očekávaná cena stavby je cca 8,4 mil. Kč bez DPH.

3. Termíny výstavby a činností TDI:

Předpokládaný termín zahájení činnosti TDI a předání stavby 01/2017

Předpokládaný termín ukončení stavebních prací: 07/2017

Předpokládaný termín ukončení činnosti TDI: 09/2017

Termínem zahájení činnosti TDI se rozumí podrobné seznámení se s projektovou dokumentací stavby a příprava podkladů k předání staveniřtě.

Termínem ukončení základní činnosti TDI se rozumí:

- kompletní předání díla, zajiřtění komplexní předávací dokumentace dokonřeného díla
- zajiřtění činností k odstranění vad a nedodělků a kontrola jejich provádění.
- vyklizení staveniřtě
- zajiřtění kolaudace

4. Minimální požadovaný rozsah výkonu TDI

- 4.1 Základní činnost TDI je minimálně 5x 1 hod. týdně na stavbě + 1hod. týdně administrativa + 1x týdně kontrolní den nebo pracovní porada (1hod.). Požadovaný rozsah činnosti TDI je kalkulován v rozsahu: 25 týdnů, celkem 175 hodin a obsahuje celé období stavby.
- 4.2 Řešení nečekaných komplikací zjištěných v průběhu stavby – zajištění vstupních informací, projednání, dohled a účast na jednáních investora – rozsah požadovaných činností je 40 hodin.
- 4.3 Činnost před předáním staveniště – projednání harmonogramu s dodavatelem, příprava předání staveniště, koordinace všech činností. Požadovaný rozsah činností je 10 hodin.
- 4.4 Činnost po vyklizení staveniště – jde zejména o sledování procesu odstraňování vad a nedodělků, realizace procesu zajištění vydání kolaudačního souhlasu či oznámení o dokončení prací, zabezpečení první záruční prohlídky ve lhůtě cca půl roku od ukončení díla a dozor na odstranění zjištěných vad. Požadovaný rozsah činností je 20 hodin.

Celková minimální četnost výkonu TDI je 245 hodin.

5. Požadované součásti dodávky

- 5.1.1 Seznámení se s projektovou dokumentací stavby včetně výkazu výměr.
- 5.1.2 Finalizace zahájení stavby (projednání harmonogramu a dalších souvislostí), organizace a účast při předání staveniště.
- 5.1.3 Kontrola průběhu provádění díla a kontrola kvality provádění prací.
- 5.1.4 Řízení kontrolní dnů stavby či pracovních porad včetně zápisů a jeho rozeslání všem dotčeným stranám.
- 5.1.5 Konzultace s projektantem v průběhu výstavby.
- 5.1.6 Komunikace vůči okolí stavby.
- 5.1.7 Spolupráce s provozovatelem, dotčenými orgány a organizacemi, správci technické infrastruktury a ostatními účastníky stavby dle aktuální potřeby.
- 5.1.8 Evidence, projednání a vyhodnocování více a méně prací.
- 5.1.9 Zabezpečení přejímacího řízení (předání a převzetí dokončeného díla dle harmonogramu stavby včetně všech potřebných dokladů a náležitostí potřebných ke kolaudaci díla).
- 5.1.10 Zajištění rozhodnutí k trvalému užívání stavby (oznámení na vodoprávní úřad).
- 5.1.11 Dohled nad odstraněním vad a nedodělků.
- 5.1.12 Dozor nad bezpečností práce.
- 5.1.13 Řízení procesu kvality prováděného díla.
- 5.1.14 Uskutečnění všech dalších, v tomto bodě nepojmenovaných činností, dle min. požadavků na četnost výkonu požadavků a přítomnost na stavbě vždy na vyžádání investora mimo pracovní dny.
- 5.1.15 Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu dokončení díla bez vad a nedodělků.
- 5.1.16 Kolaudace nových vodovodních a kanalizačních přípojek

5.2 Možné úpravy četnosti výkonu:

V případě, že nebude moci TDI vykonávat svoji činnost (nemoc, dovolená, apod.), musí navrhnout způsob náhradního řešení a po odsouhlasení investora jej zabezpečit. Pokud bude reálná potřeba četnosti činností TDI vyšší, než je uvedena výše, má se za to, že ji uchazeč zahrnul dle svých zkušeností do své cenové nabídky.

Pokud dojde k prodloužení lhůty výstavby akce a zároveň dojde k navýšení rozsahu požadavku na činnost TDI, bude uzavřen smluvní dodatek v duchu zadávací dokumentace, nabídky a uzavřené smlouvy.

5.3 Způsob fakturace:

Odvedená práce bude vykazována pro kontrolu objednateli ve 14-denních intervalech, a to formou emailového podkladu, který bude po odsouhlasení sloužit jako podklad pro měsíční fakturaci. Součet všech měsíčních fakturovaných částek nesmí být vyšší, než stanovená celková hodnota zakázky – celková výše nabídky uchazeče.

5.4 Podmínky k činnosti TDI:

Uchazeč použije ke své činnosti zázemí v areálu zařízení staveniště a vlastní zázemí. Veškeré vybavení a pomůcky ke zdárnému vykonávání všech činností jsou věcí uchazeče. Veškeré doprovodné náklady (cestovní náhrady za čas strávený na cestě, osobní cestovní náklady, režie) spojené s vykonáváním funkce TDI zahrne uchazeč do cenové nabídky.

6. Kritéria hodnocení

6.1 Jediným hodnotícím kritériem je celková **NABÍDKOVÁ CENA bez DPH.**

- nabídková cena za provádění TDI bude stanovena jako násobek nabídnuté hodinové sazby uchazeče a počtu hodin dle čl. 4 tohoto zadání.

7. Podmínky k účasti

- 7.1 Odborná způsobilost dle zvláštních předpisů pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky.
- 7.2 Doložené reference o zabezpečení činnosti TDI nejméně na dvou vodohospodářských stavbách o velikosti vyšší než 2 mil. Kč bez DPH (vodovodní řady a kanalizace) a na dvou stavbách nebo rekonstrukcích komunikací o velikosti vyšší než 2 mil. Kč bez DPH.
- 7.3 Vypracování nabídky dle zadání požadovaného rozsahu a součástí dodávek.
- 7.4 Komplexní zabezpečení dodávky.
- 7.5 Předložení návrhu Příkazní smlouvy s minimálními požadavky na smluvní podmínky: splatnost vystavených faktur 21 dní, termíny dle čl. 3 zadání, požadované součásti dodávky a četnost dle specifikace.
- 7.6 V případě podání nabídky firmou, požadujeme jasně uvést osobu, která bude TDI vykonávat. Na tuto osobu budou doloženy reference.

8. Obsah zpracované nabídky

- 8.1 Představení a reference, kvalifikační předpoklady v souladu s rozsahem poptávky.
- 8.2 Návrh nabídkové ceny včetně předložení nabídkového listu.
- 8.3 Návrh Příkazní smlouvy včetně předpokladu konkrétní osoby, která bude TDI vykonávat.

9. Dodatky

- 9.1 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.
- 9.2 Zadavatel si vyhrazuje právo mírného posunu termínů zajištění TDI v návaznosti na případné aktuální problémy při přípravě a realizaci díla.

10. Informace poskytuje:

- 10.1 Informace poskytuje Martin Boreš, VHS Turnov, 724 387 175, email: bores@vhsturnov.cz.
- 10.2 Prohlídka kompletní projektové dokumentace: individuálně po dohodě.
- 10.3 Prohlídka staveniště: individuálně nebo po dohodě.

11. Soutěžní lhůty:


- 11.1 Lhůta pro podávání nabídek: **do úterý 06. 12. 2016 do 11.00 hodin do kanceláře VHS v Turnově.**

12. Forma a proces pro předložení nabídky:

- 12.1 Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov. Nabídky budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení TDI – Lomnice nad Popelkou – obnova VH sítí na Karlovském náměstí**“.
- 12.2 Adresa pro předložení nabídek:
Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
- 12.3 Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po předchozí telefonické dohodě termínu.

V Turnově 9. 11. 2016

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 



Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

Přílohy (vše je ke stažení na internetových stránkách www.vhsturnov.cz):

Příloha č. 1: PD – Obnova VH sítí na Karlově náměstí vč. PD na rekonstrukci komunikací