



VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV



se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu § 18 odst. 5 v návaznosti na § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyhlašuje

výzvu

**na podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele
služby**

TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

při akci:

„Malá Skála – odkanalizování lokality U Nádraží, I. etapa“

Zadávací podmínky veřejné zakázky

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

Tel: 481 313 481

Fax: 481 312 205

Mobil: 602 786 843

E-mail: bimova@vhsturnov.cz

2. Informace o akci a předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění technického dozoru investora a souvisejících inženýrských činností při realizaci akce „Malá Skála – odkanalizování lokality U Nádraží, I. etapa“ dle projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení z 11/2015, zpracované Ing. Evženem Kozákem, Loukov.

Předmětem akce je I. etapa výstavby splaškové kanalizace a stoky pro oddělení balastních vod v obci Malá Skála v lokalitě U Nádraží. U splaškové kanalizace se jedná o PVC DN 250 v délce 129 m, oddělení balastních vod PVC DN 250 v délce 45 m a PVC DN 300 v délce 87 m (napojení na DN 600), tj. oddělení balastních vod v celkové délce 132 m. Dále je součástí akce úprava oddělovací komory výustního objektu stávající čerpací stanice splaškových vod

na břehu Jizery. Při akci budou přepojeny stávající splaškové a dešťové kanalizační přípojky včetně dešťových svodů.

Obě kanalizace budou vedeny v souběhu při jedné výkopových pracích. 2/3 trasy vede v místní asfaltové komunikaci, napojení je v krajské asfaltové komunikaci, 1/3 trasy vede po soukromém pozemku ve dvoře (nyní travnatá plocha).

Součástí stavebního povolení je i II. etapa oddělená balastních vod (dešťová kanalizace), přeložka vody a kabel nn. II. etapa ale není předmětem této akce.

Předpokládaná cena stavby je 2,5 mil. Kč bez DPH.

3. Termíny výstavby a činností TDI:

Předpokládaný termín zahájení činnosti TDI	konec 08/2016
Předpoklad zahájení stavby (předání staveniště):	30.8.2016
Předpokládaný termín ukončení prací na kanalizacích a objektu ČS:	11.11.2016
Předpokládaný termín dokončení asfaltových komunikací, předání díla:	30.11.2016 (nebo 15.5.2017)
Předpokládaný termín ukončení činnosti TDI:	12.12.2016 (nebo 30.5.2017)

Termínem zahájení činnosti TDI se rozumí podrobné seznámení se s projektovou dokumentací stavby a příprava podkladů k předání staveniště.

Termínem ukončení základní činnosti TDI se rozumí:

- kompletní předání díla, zajištění komplexní předávací dokumentace dokončeného díla
- zajištění činností k odstranění vad a nedodělků a kontrola jejich provádění
- vyklizení staveniště
- zajištění vydání kolaudačního souhlasu stavby

Stavební práce na vodohospodářských objektech předpokládáme ukončit do 11.11.2016, do konce listopadu 2016 bude probíhat dokončování stavby (asfaltování). V případě nevhodného počasí bude provedení asfaltů po dohodě se zhotovitelem přesunuto do května 2017. Uchazeč o zajištění TDI tedy ocení činnosti dohledu nad stavební činností do poloviny prosince 2016 (ukončení stavby + přebírání vad a nedodělků) + dohled při posunu asfaltů do května 2017 (01 – pol. 04/2017 stavební činnost probíhat nebude). V případě, že bude stavba dokončena již v roce 2016, budou hodiny z roku 2017 z nabídky odečteny.

4. Minimální požadovaný rozsah výkonu TDI

- 4.1 Základní činnost TDI je minimálně 5 x 1 hod. týdně na stavbě + 3 x 1 hod. týdně administrativa + 1 x týdně kontrolní den nebo pracovní porada (1 hod.). Požadovaný rozsah činností TDI bude kalkulován v rozsahu: 13 týdnů, celkem 120 hodin a obsahuje celé období stavby v roce 2016.
- 4.2 Řešení nečekaných komplikací zjištěných v průběhu stavby – zajištění vstupních informací projednání, dohled a účast na jednáních investora – rozsah požadovaných činností je 20 hodin.
- 4.3 Činnost před předáním staveniště – projednání harmonogramů s dodavatelem, příprava předání staveniště, koordinace všech činností. Požadovaný rozsah činností je 10 hodin.
- 4.4 Činnost po vyklizení staveniště – jde zejména o sledování procesu odstraňování vad a nedodělků, realizace procesu zajištění oznámení o dokončení prací. Požadovaný rozsah činností je 40 hodin (zahrnuje i případný posun do roku 2017).
- 4.5 Činnost v roce 2017: pokládka asfaltů včetně přípravy (v období druhé pol. dubna – konec května – doba provádění 3 týdny). Požadovaný rozsah činností je 1 hod. denně po dobu 3 týdnů + 3x KD, tedy zaokrouhleně 20 hodin.

Celková četnost výkonu TDI po zaokrouhlení je 210 hodin.

5. Požadované součásti dodávky

- 5.1.1 Seznámení se s projektovou dokumentací stavby včetně výkazu výměr.
- 5.1.2 Finalizace zahájení stavby (projednání harmonogramů a dalších souvislostí), organizace a účast při předání staveniště, sepsání protokolu o předání staveniště.
- 5.1.3 Kontrola průběhu provádění díla a kontrola kvality provádění prací.
- 5.1.4 Řízení kontrolní dnů stavby či pracovních porad (1x týdně) včetně zápisů a jeho rozeslání všem dotčeným stranám.
- 5.1.5 Konzultace s projektantem v průběhu výstavby.
- 5.1.6 Komunikace vůči okolí stavby.
- 5.1.7 Spolupráce s provozovatelem, dotčenými orgány a organizacemi, správci technické infrastruktury, městem a ostatními účastníky stavby dle aktuální potřeby.
- 5.1.8 Evidence, projednání a vyhodnocování více a méně prací.
- 5.1.9 Zabezpečení přejímacího řízení (předání a převzetí dokončeného díla dle harmonogramu stavby včetně všech potřebných dokladů a náležitostí).
- 5.1.10 Zajištění rozhodnutí k trvalému užívání stavby.
- 5.1.11 Dohled nad odstraněním vad a nedodělků.
- 5.1.12 Dozor nad bezpečností práce.
- 5.1.13 Řízení procesu kvality prováděného díla.
- 5.1.14 Uskutečnění všech dalších, v tomto bodě nepojmenovaných činností, dle min. požadavků na četnost výkonu požadavků a přítomnost na stavbě vždy na vyžádání investora mimo pracovní dny.
- 5.1.15 Ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu dokončení díla bez vad a nedodělků.

5.2 Možné úpravy četnosti výkonu:

V případě, že nebude moci TDI vykonávat svoji činnost (nemoc, dovolená, apod.), musí navrhnout způsob náhradního řešení a po odsouhlasení investora jej zabezpečit. Pokud bude reálná potřeba četnosti činností TDI vyšší, než je uvedena výše, má se za to, že ji uchazeč zahrnul dle svých zkušeností do své cenové nabídky. Pokud dojde k prodloužení lhůty výstavby akce a zároveň dojde k navýšení rozsahu požadavku na činnost TDI, bude uzavřen smluvní dodatek v duchu zadávací dokumentace, nabídky a uzavřené smlouvy.

5.3 Způsob fakturace:

Odvedená práce bude vykazována pro kontrolu objednateli ve 14-denních intervalech, a to formou emailového podkladu, který bude po odsouhlasení sloužit jako podklad pro měsíční fakturaci. Součet všech měsíčních fakturovaných částek nesmí být vyšší, než stanovená celková hodnota zakázky – celková výše nabídky uchazeče.

5.4 Podmínky k činnosti TDI:

Uchazeč použije ke své činnosti vlastní zázemí. Veškeré vybavení a pomůcky ke zdárnému vykonávání všech činností jsou věcí uchazeče. Veškeré doprovodné náklady (cestovní náhrady za čas strávený na cestě, osobní cestovní náklady, režie) spojené s vykonáváním funkce TDI zahrne uchazeč do cenové nabídky.

6. Kritéria hodnocení

6.1 Jediným hodnotícím kritériem je celková **NABÍDKOVÁ CENA bez DPH.**

- nabídková cena za provádění TDI bude stanovena jako násobek nabídnuté hodinové sazby uchazeče a počtu hodin dle čl. 4 tohoto zadání.

7. Podmínky k účasti

- 7.1 Odborná způsobilost dle zvláštních předpisů pro práce a dodávky v rozsahu předmětu této poptávky.

- 7.2 Doložené reference o zabezpečení činnosti TDI nejméně na jedné vodohospodářské stavbě o velikosti vyšší než 1 mil. Kč bez DPH, a to stavbě obdobného charakteru.
- 7.3 Vypracování nabídky dle zadání požadovaného rozsahu a součástí dodávek.
- 7.4 Komplexní zabezpečení dodávky.
- 7.5 Předložení návrhu příkazní smlouvy s minimálními požadavky na smluvní podmínky: splatnost vystavených faktur 21 dní, termíny dle čl. 3 zadání, požadované součásti dodávky a četnost dle specifikace.
- 7.6 V případě podání nabídky firmou, požadujeme jasně uvést osobu, která bude TDI vykonávat. Na tuto osobu budou doloženy reference.

8. Obsah zpracované nabídky

- 8.1 Představení a reference, kvalifikační předpoklady v souladu s rozsahem poptávky.
- 8.2 Návrh nabídkové ceny včetně předložení nabídkového listu.
- 8.3 Návrh příkazní smlouvy včetně předpokladu konkrétní osoby, která bude TDI vykonávat.

9. Dodatky

- 9.1 Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.
- 9.2 Zadavatel si vyhrazuje právo mírného posunu termínů zajištění TDI v návaznosti na případné aktuální problémy při přípravě a realizaci díla.

10. Informace poskytuje:

- 10.1 Informace poskytuje Andrea Bimová, VHS Turnov, tel. 602 786 843, email: bimova@vhsturnov.cz.
- 10.2 Prohlídka kompletní projektové dokumentace: individuálně po dohodě. Na vyžádání je možné poskytnout části PD a výkaz výměr stavby v elektronické podobě.
- 10.3 Prohlídka staveniště: individuálně nebo po dohodě.

11. Soutěžní lhůty:

- 11.1 Lhůta pro podávání nabídek: **do pondělí 1.8.2016 do 11.00 hodin do kanceláře VHS v Turnově.**

12. Forma a proces pro předložení nabídky:

- 12.1 Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu VHS Turnov. Nabídky budou zalepeny a označeny heslem „**Neotvírat – poptávkové řízení TDI – Malá Skála – odkanalizování lokality U Nádraží, I. etapa**“.
- 12.2 Adresa pro předložení nabídek:
Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
- 12.3 Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí, středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po předchozí telefonické dohodě termínu.

V Turnově 29.6.2016

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481


Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov