
SMLOUVA  O DÍLO
(dále  jen  smlouva)

uzavřená dle ust. @ 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník
číslo  objednatele:  63/2022,  org.  č. 632

číslo  zhotovítele:  414/20

1. Smluvní  strany:

Objednatel:

Kontaktní  adresa:

Zastoupené:

IC:

DIČ:

Bankovní  spojení:

č.ú.:

Zástupce  pro  věci  smluvní:

Zástupce  pro  věci  technické:

Telefon:

email:

dále  jen,,objednatel,,

Zhotovitel:

Kontaktní  adresa:

zastoupená:

zástupce  pro  věci  smluvní:

zástupce  pro  věcí  technícké:

stavbyvedoucí:

bankovní  spojení:

č.ú.:

spisová  značka:

dále  jen,,zhotovitel"

Vodohospodářské  sdružerí  Turnov

Antonína  Dvořáka  287,  511 01 Turnov

Ing. Milanem  Hejdukem,  ředitelem  svazku

49295934

CZ49295934

Komerční  banka  a.s.,  pobočka  Turnov

27-785640277/01  00

Ing. Milan  Hejduk  -  ředítel  svazku  VHS  Turnov

Andrea  Bímová,  investiční  techník

602  786  843

bimova@vhsturnov.cz

ZIKUDA  -  Vodohospodářské  stavby  spol.  s r.o.

Nudvojovíce  24 03, 511 0I Turnov

Petrem  Zikudou,  jednatelem  společností

Frantíškem  Zikudou,  jednatelem  společnosti

(každý  jednatel  jedná  samostatně)

Petr  Zíkuda,  jednatel  společnosti

Tomáš  Lamač,  vedoucí  výroby

Milan  Smolík,  vedoucí  přípravy  staveb

Daníel  Marek,  stavbyvedoucí

Ceská  spořitelna,  pobočka  Turnov

801 5602/0800

C26745  vedená  u Krajského  soudu  v Hradci  Králové

2. Předmět  a realizace  díla

2.1  Předmětem  smlouvy  je kompletní  realízace  stavby,,Turnov  -  nový  vodovodní  řad Bukovina"

v rozsahu  stanoveném  projektovou  dokumentací  pod názvem  Nový  vodovodní  řad, vodovodní

přípojky  k.ú. Bukovína  u Turnova,  část  obce,,za  kostelem"  zpracovanou  PVK  Projekt  s.r.o.  pod

zakázkovým  číslem  1 7-T001  ve  stupní  ÚR+SP  ze dne  05/2021  a zadávacími  podmínkamí  veřejného

poptávkového  řízení.

2.2  Rozsah  plnění  závazku  zhotovitele  je  určen:  výkazem  výměr,  výše  uvedenou  projektovou

dokumentací,  výzvou  veřejné  zakázky  a nabídkou  zhotovitele,  předloženou  dne  11.  04. 2022.

2.3  0bjednatel  i zhotovitel  souhlasně  prohlašují,  že na základě  shora  uvedené  specífikace  je dílo

dostatečně  určitě  a srozumitelně  vymezeno,  zejména  co  do  umístění,  rozsahu,  podoby  a

kvalitativních  podmínek,  které  je třeba  při jeho  realizaci  dodržet.

2.4  0bjednatel  se zavazuje  předmět  smlouvy  od zhotovítele  převzít  a zaplatit  za něj dohodnutou  cenu

dle čl. 5 této  smlouvy  o dílo.
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3. Práva  a povinnosti  smluvních  stran

3.I  Zhotovitel  předloží  nejdéle  do dvou  týdnů  od podpisu  smlouvy  o dílo  harmonogram  prací.

3.2 Zhotovitel  před  zahájením  prací  oznámí  vstup  do komunikace  městu  a odboru  dopravy  včetně

zajištění  předání  komunikace  po stavbě.

3.3 Po dobu  provádění  prací  musí  být zajištěn  stálý  přístup  k jednotlivým  nemovitostem,  případně  i

příjezd  mimo  pracovní  dobu.

3.4 Zhotovitel  umožní  a v případě  neprůjezdnosti  zajistí  svoz  komunálního  odpadu  (na místo  určené

komunálními  službami).

3.5 Zhotovitel  bude  materiál,  určený  pro stavbu,  uskladňovat  na předem  vytipovaných  a s majitelem

pozemku  projednaných  místech  tak, aby  mínimalizoval  omezení  průjezdu,  průchodu,  parkování  a

zásobování  v dané  lokalitě.  Množství  materiálu  a součástek  skladovaných  na staveništi  musí

odpovídat  množství  potřebnému  pro pohotovou  činnost.

3.6 Zhotovitel  je povinen  v průběhu  realízace  stavby  zajístít  na své  náklady  patřičný  úklíd  komunikací,  a

to nejenom  komunikací,  které  má ve zvláštním  užívání,  ale i přilehlých  komunikací  a prostor,  do

kterých  budou  nečistoty  nanošeny  ze staveniště.

3.7  Do 40 pracovních  dnů po odstranění  vad a nedodělků  na základě  oboustranně  podepsaného

předávacího  protokolu  je zhotovítel  povínen  staveníště  vyklídít,  vyčistít  a uvést  prostor  (popř.

zasažené  okolí  staveniště)  do náležitého  stavu,  tj. odklidit  veškeré  zbytky,  demontovat  staveníštní

buňku,  odstranit  provizorní  přípojky  energií.  O vyklizení  staveniště  bude  stranami  podepsáno
potvrzení.

3.8 Zhotovítel  se zavazuje  dodržet  soulad  se schválenou  projektovou  dokumentací  a vodoprávním
rozhodnutím.

3.9 Zhotovitel  se zavazuje  spolupůsobit  při výkonu  finanční  kontroly  ve smyslu  zákona  č. 320/2001  sb.,

o finanční  kontrole  ve veřejné  správě  a o změně  některých  zákonů  ve  znění  pozdějších  předpisů.

3.101nvestor  si vyhrazuje  právo  schválit  dodavatele  protlaků.

3.14 0bjednatel  je povínen  poskytnout  zhotoviteli  veškerou  potřebnou  součinnost  pro  řádné  dokončení
díla.

4. Čas  plnění

4.1  Předání  staveniště:  23. 6. 2022

4.2  Dokončení  a předání  stavby  nejdéle  do 20. 40. 2022

4.3  0mezení  doby  realizace:  50 kalendářních  dní  od zahájení  stavebních  prací

4.4  Dokončením  díla  se rozumí  den  podpisu  protokolu  o předání  a převzetí  díla,  který  neobsahuje  vady

bránící  užívání  díla  k zamýšlenému  účelu.

4.5  0dstraněnívadanedodělků:Jednotlivétermínyakonečnýtermínodstraněnívšechvadanedodělků

budou  stanoveny  při přejímacím  řízení  a obsaženy  v protokolu  o předání  a převzetí  díla.

5. Cena  za dílo

5.1  Cena  díla,  specífikovaného  v čl. 2 této  smlouvy  je sjednána  na základě  nabídky  zhotovitele  ze dne

11. 04. 2022  a podmínek  objednatele.  Cena  zahrnuje  veškeré  náklady  zhotovitele  související  s

realizací  díla, provedení  všech  zkoušek  a testů,  prokazujících  dodržení  předepsané  kvality  a

parametrů  díla,  včetně  nákladů  souvisejících  se  zajištěním  veškerých  potřebných  dokladů,  předpisů,

potvrzení  apod.,  které  zhotovitel  zajistí  pro  úspěšný  průběh  řízení  o předání  a převzetí  díla.

5.2  Cena  je stanovena  jako  cena  nejvýše  přípustná,  kterou  je možno  změnit  jen za  podmínek

stanovených  ve smlouvě:

Celkem  bez  DPH  797  0"13,-  KČ

DPH  21 % 167  373,-  Kč

Celkem  včetně  DPH  964  386,-  Kč
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Předmět plnění podléhá režímu přenesené daňové povínnosti podle @ 92a zákona o DPH. Daň
odvede  objednatel.

Cena  obsahuje  rezervu  díla  ve výší  50.000,-  Kč bez  DPH.

5.3  0bjednatel  (investor)  má  právo  požadovat  v rámci  realizace  předmětu  smlouvy  provedení  víceprací

nebo  naopak  neprovedení  některých  naceněných  prací,  pokud  to bude  považovat  z ekonomického

a technického  hlediska  za účelné,  a to především  z důvodu  úspory  investičních  nebo  budoucích

provozních  nákladů.  Zhotovitel  se zavazuje  toto právo  akceptovat  a požadované  vícepráce  či

méněpráce  zrealizovat.  Ceny  u nových  položek  budou  stanoveny  oboustrannou  dohodou  a

přihlédnutím  k normativní  základně  RTS,  max.  ale  do její  výše  90 %.

6. Platební  podmínky

6.1  0bjednatel  nebude  zhotoviteli  poskytovat  zálohy.  Objednatel  bude  zhotoviteli  hradit  provedené  práce

a dodávky  podle  skutečně  provedeného  objemu  prací,  na základě  vystavovaných  faktur.

6.2  0bjednatel  prohlašuje,  že má  zajištěno  financování  prací,  které  jsou  předmětem  smlouvy  o dílo.

6.3  Platby  budou  prováděny  měsíčně  na základě  příslušných  daňových  dokladů  (faktur)  vystavených

dodavatelem  dle  soupisu  skutečně  provedených  prací  odsouhlasených  pověřenou  osobou

zadavatele.

6.4  Pro  splatnost  faktur  se sjednává  Ihůta  28 dnů  ode  dne  průkazného  doručení  faktury  (odsouhlasené

a podepsané  ínvestorem).

7. Staveniště

7.1  Předání  staveniště  se uskuteční  protokolárně  za účasti  odpovědných  zástupců  obou  smluvních

stran.  Zhotovítel  je povinen  při přejímání  staveniště  prověřit,  zda  staveniště  nemá  překážky  nebo

vady,  které  brání  provedení  díla. Za takové  vady  se však  nepovažují  ty, jejichž  původ  je v

dokumentací  zpracované  zhotovitelem.

7.2  Hranice  předaného  obvodu  staveniště  jsou  pro  zhotovítele  závazné.

7.3  Zhotovitel  bude  denně  udržovat  staveniště  a stavbou  dotčené  komunikace  čisté  a v náležitém

pořádku,  a bude  průběžně  odstraňovat  na své náklady  veškeré  odpady  a zbytkové  materiály

související  s prováděním  díla.  V případě  neplnění  této  povínnosti  zajistí  denní  úklid  objednatel,  a to

na náklady  zhotovitele.

7.4  0  předání  staveniště  bude  zapsán  zápis  do stavebního  deníku.

8. Záruky  za  dílo

8.I  Zhotovitel  ručí  za úplné  a kvalitní  provedení  díla  v rozsahu,  kvalítě  a parametrech  stanovených

zadávacímí  podklady,  českými  normami  a touto  smlouvou  po celou  dobu  záruční  Ihůty,  která  činí  60

měsíců  na stavebrí  části  a 36 měsíců  na komunikace.  Záruka  běží  ode  dne  předání.

8.2  Zhotovitel  je povínen  během  záruční  Ihůty  na svou  odpovědnost  a náklady,  nebude  - li dohodnuto

jinak,  odstranit  vady  ve Ihůtě  '14 dnů  ode  dne  uplatnění  reklamované  vady,

8.3  Do 24 hodin  od uplatněné  reklamace  zahájit  odstraňování  vady,  které  by způsobily  přerušení

provozu  předmětu  díla,  nebo  jsou  jasně  vzniklou  havárií  a učinit  opatření,  která  zabrání  vzniku  škod.

8.4  Nesplní-li  zhotovitel  stanovené  Ihůty  na odstraňování  reklamovaných  vad,  je objednatel  oprávněn

pověřit  odstraněním  vady  jinou  právnickou,  nebo  fyzíckou  osobu.  Veškeré  takto  vzníklé  oprávněné

náklady  utiradí  objednateli  zhotovitel  po následně  provedené  přefakturaci  objednatelem.
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9. Předání  díla

9.4 0devzdání  a převzetí  dokončených  prací se řídí příslušnými  ustanoveními  občanského  zákoníku,
pokud dále není uvedeno  jinak.

9.2 Zhotovitel  nejpozději5  dnů předem  oznámí  písemně  objednatelí,  že práce  jsou připraveny  k převzetí.
Na objednatelem  stanovený  termín  předávacího  a přejímacího  řízení  je zhotovitel  povinen  připravit  a
doložit  ve 3 vyhotoveních  veškeré  doklady  (revize, zkoušky,  atesty, stavební  deník, geodetické
zaměření,  geometrický  plán pro VB pro Lesy CR, přehled  realizovaných  sítí včetně  přípojek,  zákres
změn, statícké  zkoušky  hutnění  zásypu,  tlaková  zkouška  vodovodu,  krácený  rozbor  vody  včetně
stanoviska  KHS Semily,  evidence  odpadů,  fotodokumentace  -  před stavbou,  z průběhu  a po stavbě,
doklady  o předání  pozemků  po stavbě,  doklady  o křížení  sítí ap.). Bez těchto  dokladů  nelze  považovat
dílo za dokončené  a schopné  předání.  Jako  doklad  o předání  stavby  bude sloužít  předávací  protokol
podepsaný  zástupci  obou smluvních  stran.

9.3 Dokončeným  dílem se rozumí  kompletně  dokončené  funkční  dílo schopné  uvedení  do provozu  bez
vad a nedodělků  bránících  bezpečnému  a funkčnímu  provozu  díla.

'10. Smluvní  pokuty

10.1  V případě,  že zhotovitel  prokazatelně  svojí  vinou nedodrží  termín  dokončení  díla a předání  stavby
dle těchto  smluvních  podmínek,  je povinen  objednateli  uhradit  smluvní  pokutu  ve výši2  000,-  Kč
za každý  den zpoždění.

10.2  V případě,  že zhotovitel  nesplní  povinnost  danou odsouhlaseným  zápisem  ve stavebním  deníku,
čí odsouhlaseným  zápísem  z pracovní  porady  či kontrolního  dne stavby,  je povinen  zhotovitel
uhradít  smíuvní  pokutu 'l OOO,- Kč za každý případ (úkol). Objednateí  tuto skutečnost  oznámí
prokazatelně  zhotoviteli.

10.3 V případě,  že zhotovitel  prokazatelně  nedodrží  BOZP,  je povinen  zhotovítel  uhradít  smluvní  pokutu
'l OOO,- Kč za každý  den prokázanlého  porušení.

10.4  V případě, že zhotovitel  neodstraní  vady a nedodělky  v termínech  sjednaných  v přejímacím
protokolu,  je povínen  objednateli  uhradít  smluvní  pokutu  500,-  Kč za každý  případ  a den prodlení.

10.5  V případě,  že objednatel  nesplní  povinnost  zaplatit  včas dle platebních  podmínek,  je povinen
zaplatít  zhotoviteli  úrok z nezaplacených  obnosů  ve výši O,05% dlužné  částky, za každý  den
prodlení.

10.6  Zaplacením  smluvních  pokut  nejsou  dotčeny  nároky  smluvních  stran na náhradu  škody.

10.7  Smluvní  strany  se dohodly,  že úhrada veškerých  smluvních  pokut zhotovitele  bude řešena
automatickým  odpočtem  z nejbližší  vystavené  faktury,  který  provede  objednatel.  U smluvní  pokuty
vůči objednateli  vystaví  zhotovitel  vyúčtování  a příslušnou  fakturu  se Ihůtou splatnosti  28 dnů.

10.8  Rozhodnutí  o udělení  smluvní  pokuty  vůči zhotoviteli  musí být objednatelem  písemnou  formou
zpracováno  a neprodleně  doručeno  zhotoviteli.

10.9  Vlastnictví  kdílu:  Rozestavěné  dílo je vlastnictvím  objednatele,  nikoliv však v jeho užívání.
Odpovědnost  za škody  nese zhotovitel  až do konečného  předání  a převzetí  díla.

11.  Závěrečná  ustanovení

11.1  Smlouva  nabývá  platnosti  a účinnosti  dnem jejího  podpisu.

4 4.2 V případě,  že v průběhu  realizace  předmětu  této smlouvy  dojde  k odstoupení  od smlouvy  ze strany
objednatele  z důvodů  porušení  povinností  zhotovitele,  nahradí  zhotovitel  objednateli  vzniklou
škodu.  Takové  odstoupení  od smlouvy  je možné  pouze  v souladu  se zněním  obchodního  zákoníku,
nebo pokud  je zhotovitel  v prodlení  s plněním  harmonogramu  delším  než 60 dnů.

11.3  Smlouva  je vyhotovena  ve 3 výtiscích,  kdy objednatel  obdrží  2 výtisky  a zhotovitel  1 výtisk.
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11.4  Právní  vztahy  touto smlouvou  neupravené  se řídí příslušnými  ustanoveními  platného  znění
obchodního  zákoníku  a dalšími  relevantními  právnímí  předpisy.

11.5  Smluvní  strany  prohlašují,  že tuto smlouvu  uzavírají  svobodně,  vážně  a bez donucení,  a že plně
porozuměli  jejímu  obsahu.  Dále  prohlašují,  že smlouvu  v žádném  případě  neuzavírají  v tísni  ani za
nápadně  nevýhodných  podmínek  a na důkaz  těchto  prohlášení  přípojují  své vlastnoruční  podpisy.

V Turnově  dne:  21. 6. 2022 VTurnovědne:  Jď  Oé-  62':s22

lng.  Milan  Hejduk

Reditel  svazku

"ťht'Cov'-i!'tel ..A.t.
Petr  Zikuda
Jednatel

VDD(hfOSP«!)AŇ'SKÉ SDflU2E' NI
Tti«gv

oíAc:Dc'z'0;raa'z'ag""'b'X-a-':',r)'ié"1aO:IXgzugmsog'aaí
Ťel;' 481 3 ?S 481 @

řž:'íú""'a';"<í!a'.i'1.l"')5.'!P!'![IJá

ZIKUD.A voclohospocl..uskes[avbyspol sío

Nuílvulovice 2í03, 5 N OI Tumov
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