Příloha č. 2
Minimální požadavky na smlouvu o dílo
Požadavky lze vylepšit ve prospěch VHS Turnov
1. ZÁRUKY
a. Inženýrské sítě – 60 měsíců 
b. Komunikace – 60 měsíců

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY

a. Splatnost faktur 28 dní od převzaté faktury (odsouhlasené a podepsané TDS)

3. SANKCE

a. Nesplnění úkolů z kontrolních dnů
1 000,-Kč / úkol / den

b. Nesplnění termínu ukončení stavby
5.000,-Kč / den

c. Nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad

a nedodělků a také reklamací                                             1 000,-Kč / vada / den

4. TERMÍNY

a. Termín předání staveniště:
2. polovina února 2023
b. Termín zahájení stavby:
v průběhu března dle povětrnostních podmínek
c. Termín předání stavby:
13. 10. 2023 bez ohledu na termín skutečného zahájení prací
5. VÍCEPRÁCE

a. Objednatel (investor) má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých naceněných prací, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat. Ceny u nových položek budou stanoveny oboustrannou dohodou s přihlédnutím k normativní základně RTS, max. ale do její výše 90 %.
6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

a. Zhotovitel předloží nejdéle do dvou týdnů od podpisu smlouvy návrh harmonogramu prací, který následně projedná s příslušnými orgány, a který bude zpracován po úsecích. 

b. Zhotovitel před zahájením prací projedná a zajistí dopravní řešení s Policií ČR, odborem dopravy a KSS LK, zajištění vstupu do komunikace.
c. Před zahájením realizace stavby předloží vybraný dodavatel investorovi seznam veškerých použitých materiálů a výrobků (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním výkazu výměr. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora. 
d. Po dobu provádění prací musí být zajištěn stálý přístup k jednotlivým nemovitostem (v případě otevřeného výkopu povinnost lávky), případně i příjezd mimo pracovní dobu. 

e. Zhotovitel umožní a v případě neprůjezdnosti zajistí svoz komunálního odpadu (na místo určené komunálními službami).

f. Zhotovitel hradí poplatek za zábor veřejného prostranství dle aktuální vyhlášky dle výměry zabraných ploch.
g. Zhotovitel bude materiál, určený pro stavbu, uskladňovat na předem vytipovaných a s majitelem pozemku projednaných místech tak, aby minimalizoval omezení průjezdu, průchodu, parkování a zásobování v dané lokalitě. Množství materiálu a součástek skladovaných na staveništi musí odpovídat množství potřebnému pro pohotovou činnost.

h. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace stavby zajistit na své náklady patřičný úklid komunikací, a to nejenom komunikací, které má ve zvláštním užívání, ale i přilehlých komunikací a prostor, které budou znečištěny po výjezdu nákladních automobilů ze staveniště. K tomuto účelu zhotovitel zajistí průběžné zametání staveniště a přilehlých ploch, v teplém a suchém období zajistí kropení nadměrně prašných ploch a naopak v deštivém období zajistí odstraňování bláta ze staveniště a přilehlých ploch, a to dle potřeby i několikrát denně. 

i. Do 10 pracovních dnů po odstranění vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
7. OSTATNÍ
a. Zhotovitel se zavazuje dodržet soulad se schválenou projektovou dokumentací a vodoprávním rozhodnutím.
b. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

c. Zhotovitel předloží investorovi předem ke schválení přehled významných subdodavatelů na zakázce (nad 1 mil. Kč bez DPH)

Dne………………

Uchazeč:………………………….

Podpis:…………………………………..
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