

Smlouva o dílo
č. zhotovitele: 23004, č. objednatele: 15/23 - org. 658,

Rokytnice nad Jizerou - obnova kanalizace Spartak

Smluvní strany:

Zhotovitel:	VEDU VODU s.r.o.
se sídlem:	1. máje 423, 294 41 Dobrovice
zastoupený:	Evženem Kozákem
IČ:	08376298
DIČ:	CZ08376298
bankovní spojení:	ČSOB č. účtu 300928871/0300
telefon:	602 422 354

a

Objednatel:	Vodohospodářské sdružení Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK	
se sídlem:	Antonína Dvořáka 287, Turnov 511 01
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku 737 204 255, hejduk@vhsturnov.cz
zastoupený ve věcech technických:	Bc. Vojtěch Regál, DiS. 725 058 980, regal@vhsturnov.cz
IČ:	49295934
DIČ:	CZ49295934

se dohodly dnešního dne na uzavření následující smlouvy o dílo na vypracování projektu stavby:

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve zpracování projektové dokumentace „**Rokytnice nad Jizerou - obnova kanalizace Spartak**“. Průměrná délka přípojky bude 30 m. Klíčové bude rozhodnutí, které objekty a jakým způsobem napojit na kanalizaci. Zájmové území se nachází v Horní Rokytnici nad Jizerou, konkrétně mezi Apartmány Rokytky a chatami Švadlenka a Lovčenka.
2. V případě rozdílu délky projektované kanalizace o $\pm 10\%$, nebo počtu řešených přípojek oproti zadání, se cena PD nemění. Jestliže bude rozdíl větší než 10%, cena bude upravena poměrem.
3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Výzvou na podání nejvýhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení na zpracovatele projektové dokumentace na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku. Výzva byla zveřejněna dne 23. 12. 2022 na webových stránkách objednatele.
4. Podrobná specifikace díle je uvedena ve výzvě na podání nejvýhodnější nabídky v rámci veřejného poptávkového řízení včetně všech jejích příloh.
5. Projektová dokumentace dle této smlouvy o dílu bude provedena a objednateli předána v 8 vyhotoveních tiskem a v 1 vyhotovení na flash disku (písemná část ve formátu .txt, výkresová část ve formátu DWG, PDF + scan dokladů).
6. Součástí projekčních prací je dále:
 - 6.1. Geodetické zaměření - zaměření lokality v dotčené trase v návaznosti na přípojky (výškopis, polohopis), včetně zaměření stávajících znaků (ověření vedení sítí).

6.2. Průzkumy

- Prozkoumání dosavadní dostupné dokumentace týkající se kanalizace (soulad GIS se skutečností, apod.), analýza stávajícího stavu sítí a objektů.
- Podrobný průzkum a analýza odkanalizování stávajících objektů.
- Ověření ostatních inženýrských sítí a zajištění podkladů od správců všech podzemní zařízení.
- Potřebné podklady, které budou zahrnovat veškeré náklady spojené se získáním podkladů potřebných pro kvalitní zpracování projektové dokumentace, jako například podklady z katastru nemovitostí, z územně plánovací dokumentace, studie SČVK, apod.
- Ostatní potřebné činnosti – všechny ostatní činnosti, které jsou dle názoru uchazeče nezbytné pro řádné a kvalitní provedení předmětu poptávky.
- Geologické sondy v počtu 4 ks za účelem ověření umístění sítí a zatřídění zemin.

6.3. Návrh technického řešení v rozsahu studie a jeho projednání s investorem a provozovatelem.

6.4. Vypracování dokumentace splaškové kanalizace pro územní rozhodnutí, dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

6.5. Vypracování dokumentace kanalizačních přípojek pro územní rozhodnutí dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

6.6. Finální návrh jednotlivých použitých materiálů, výrobků a zařízení vč. odsouhlasení zadavatelem i provozovatelem vodohospodářského zařízení.

6.7. Projednání dokumentace s vlastníky jednotlivých pozemků dotčených stavbou, včetně jejich souhlasu se vstupem na pozemky, zajištění kompletní dokladové části, projednání s dotčenými orgány, organizacemi a provozovatelem a zapracování jejich požadavků do PD.

6.8. Dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

6.9. Zpracování kompletního položkového rozpočtu a výkazu výměr.

6.10. Inženýrská činnost potřebná k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

6.11. Zabezpečení autorského dozoru při provádění stavby.

7. Projektová dokumentace bude projednána ve všech fázích s objednatelem a provozovatelem na pravidelných kontrolních dnech. Z těchto projednání zajistí zhotovitel zápis, který po schválení pošle emailem všem účastníkům.

II. Doba provádění díla

8. Dílo bude provedeno v rozsahu dle I. odst. dle následujícího harmonogramu:

- zahájení prací duben 2023
- provedení průzkumů a zajištění potřebných podkladů, GZ 15.června 2023

- předání odsouhlasené dokumentace pro provedení stavby 15.června 2024
- zajištění stavebního povolení 30.října 2024
- zajištění autorského dozoru 2025-2026

9. Za účelem vzájemného předání a převzetí díla i jeho dílčích částí bude zhotovitelem předložen návrh předávacího protokolu. Z tohoto protokolu bude patrný stav plnění díla. Předávací protokol musí být schválen podepsán a oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

III. Cena díla

10. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu, jejíž výše je jako cena pevná stanovena částkou **1 384 257,- Kč bez DPH**. K ceně bude připočítáno DPH dle platných předpisů (nyní 21 %). Cena díla může být fakturována vždy po splnění výše uvedené části díla **následovně**:

- | | |
|--|------------------------------|
| - geodetické zaměření | 150 000,- Kč bez DPH, |
| - geologické sondy a další potřebné průzkumy | 200 000,- Kč bez DPH, |
| - studie řešení | 60 000,- Kč bez DPH, |
| - Podklady + studie (1. faktura) | 410 000,- Kč bez DPH, |
| - DUR splaškové kanalizace | 223 347,- Kč bez DPH, |
| - DUR kanalizačních přípojek | 212 245,- Kč bez DPH, |
| - DUR (2. faktura) | 435 592,- Kč bez DPH, |
| - inženýrská činnost pro územní rozhodnutí | 93 807,- Kč bez DPH, |
| - IČ pro DUR (3. faktura) | 93 807,- Kč bez DPH, |
| - DPS vč. zpracovaného výkazu výměr | 257 730,- Kč bez DPH, |
| - inženýrská činnost pro stavební povolení | 68 728,- Kč bez DPH, |
| - DPS + IČ DPS (4. faktura) | 326 458,- Kč bez DPH, |
| - autorský dozor - dle dohody | 118 400,- Kč bez DPH, |

11. Ve smluvní ceně nejsou obsaženy správní poplatky, které bude hradit zadavatel přímo dotčenému úřadu.

IV. Platební podmínky

12. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla (čl. III. odst. 10) po předání a převzetí předmětu smlouvy dle příslušných částí na základě faktury – daňového dokladu do 28 dnů od doručení zadavateli.

13. V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky. Veškeré správní poplatky hradí objednatel napřímo.

V. Odpovědnost

14. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, a že je objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí díla použije třetí osoby.

15. Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.
16. Pro případ odstranitelných vad díla se zhotovitel zavazuje takové vady bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po obdržení písemné reklamace od objednatele. V případě neodstranitelné vady díla je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Toto ujednání nevylučuje jinou písemnou dohodu objednatele a zhotovitele.
17. Zhotovitel poskytuje na hotové dílo záruku 48 měsíců od protokolárního předání jednotlivých dokumentací.

VI. Sankce

18. V případě prodlení zhotovitele u termínu předání odsouhlasené dokumentace pro provedení stavby, tedy 15. června 2024, má objednatel právo účtovat penále ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
19. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel právo účtovat penále ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

VII. Kontrola plnění díla

20. Objednatel je oprávněn průběžně sledovat a kontrolovat provádění díla, a to formou kontrolních dnů. Ty se budou konat po vzájemné dohodě obou smluvních stran.
21. Zhotovitel bude svolávat a řídit kontrolní dny na řízení projekčních prací, které budou svolávány podle potřeb projektové přípravy a požadavku objednatele. Projektová dokumentace bude ve všech fázích projednávána s objednatelem a provozovatele – tj. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
22. Průběh kontroly a plnění díla bude dokumentován formou zápisu z kontrolního dnů. Zápis pořizuje vždy zhotovitel a bude schválen oběma stranami. Zápis tvoří nedílnou součást dokladové části PD.

VIII. Kontrola plnění díla

23. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou ke zdárnému plnění díla.
24. Objednatel vystaví v případě potřeby zhotoviteli plnou moc pro plnění úkolů, které souvisejí s výkonem jeho činnosti dle této smlouvy o dílo.

IX. Odstoupení od smlouvy

25. Při podstatném porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran je druhá smluvní strana oprávněna bez dalšího od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy proběhne písemným oznámením doručeným druhé straně, podepsaným oprávněným zástupcem.
26. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména závažné neplnění věcných, termínových, nebo finančních závazků, specifikovaných v člancích I. až III. této smlouvy.


X. Ostatní ujednání

27. Projektová dokumentace a jednotlivé výkresy stavby jsou chráněny autorským právem. Objednatel je oprávněn tyto části díla použít pouze jako podklad pro územní řízení, stavební řízení a pro provádění stavby. Jinak je může užít pouze za podmínek stanovených zák. č. 35/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Po provedení díla (předání dokumentace) přechází autorská práva na objednatele.


XI. Závěrečná ustanovení

28. Tuto smlouvu lze měnit nebo pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky seřazeny v časovém sledu a číslovány. Zápisy o projednání rozpracovaných projektů podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran budou seřazeny v časovém sledu a mají charakter smluvního dodatku.
29. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou účastníků.
30. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Turnově dne: 6.3.2023



Objednatel:
Ing. Milan Hejduk
Václav Bičíš
ředitel svazku VHS Turnov



Zhotovitel:
Ing. Evžen Kozák, Bc.

VEDU VODU s.r.o.

VEDU VODU s.r.o.
1 máje 423, 294 41 Dobrovice
IČO: 08376298 DIČ: CZ08376298
info@veduvodu.cz
604 447 166, 602 422 354