

# Smlouva o dílo č. 157/22-22677 BML na zhotovení projektové dokumentace

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Vodohospodářské sdružení Turnov  
sídlo: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Milan Hejduk, ředitelem svazk  
kontakt: [hejduk@vhsturnov.cz](mailto:hejduk@vhsturnov.cz), 737 204 255  
zastoupené ve věcech technických: Bc. Vojtěch Regál, DiS.  
kontakt: [regal@vhsturnov.cz](mailto:regal@vhsturnov.cz), 725 058 980  
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.  
číslo účtu: 3710462/0800  
IČO: 49295934  
DIČ: CZ49295934  
dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:** **BMTO GROUP a.s.**  
sídlem: Ampérova 444, 463 12 Liberec 23  
jednající: Bušek Jiří, člen představenstva  
Petr Kudrna, člen představenstva  
Bankovní spojení: ČSOB Liberec  
číslo účtu: 271568191/0300  
IČO: 49099361  
DIČ: CZ 49099361  
tel: +420 485 382 333  
e-mail: [bmtobmto.cz](mailto:bmtobmto.cz)  
Ve věci této zakázky oprávněn k jednání Jiří Bušek ml.  
tel.: +420 603 195 664  
e-mail: [busekml@bmtobmto.cz](mailto:busekml@bmtobmto.cz)  
zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1694  
dále jen „zhotovitel“

## II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „**Projektová dokumentace Chuchelna – rekonstrukce a doplnění technologie ČOV**“ /dále jen „dílo“/ v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 5.1.2023 a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

Projektová dokumentace bude provedena jako dokumentace pro provedení stavby (DPS) a bude konkrétně řešit:

- celkovou výměnu elektroinstalace,
  - nový elektro pilíř vč. rozvaděče,
  - frekvenční měnič pro ovládání dmyhadla umístěný v elektro pilíři,
  - světlo,
  - zásuvky,
  - přenos základních informací na dispečink provozovatele ČOV,
  - dmyhadlo osazené v podzemním krytu, vč. rozvodů vzduchu, dmyhadlo bude řízeno kyslíkovou sondou
- 
- měrný žlab na odtoku do recipientu vč. úředního měření
  - umístění čerpadla oplachové vody do dosazovací nádrže vč. rozvodu užitkové vody.

## III. Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat odsouhlasenou dokumentaci zadavatelem a provozovatelem vodohospodářské infrastruktury do **31.5.2023**.

#### IV. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v rozsahu, jak je uvedeno v čl. II., **ve výši 97 800,- Kč bez zákonné DPH**. K této ceně bude připočítána DPH dle platných předpisů.

#### V. Placení díla

1. Daňový doklad bude vystaven nejpozději do 15 dnů po předání díla. **Splatnost dokladu 30 dní ode dne vystavení.**
2. Vícepráce budou účtovány samostatně po jejich odsouhlasení.
3. Faktura v elektronické podobě bude zasílána na email: [regal@vhsturnov.cz](mailto:regal@vhsturnov.cz)

#### VI. Předání díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. Předání díla bude potvrzeno předávacím protokolem a podepsáno zástupcem objednatele a zhotovitele.

#### VII. Kvalita prací a ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a technickým normám.

#### X. Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

- a) při nedodržení smluveného termínu dokončení díla zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 500 Kč vč. DPH za každý den prodlení. Objednatel je oprávněn započíst vydanou fakturu za smluvní pokutu vůči platbám za plnění díla vystaveným ze strany zhotovitele,
- b) pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,025% denně za prvních 30 dnů prodlení, dále pak 0,05% za každý další den prodlení,
- c) smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.

#### XI. Záruka

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět plnění dle čl. II. této smlouvy v době jeho převzetí a v záruční době. Záruční doba se stanovuje v délce 36 měsíců. Záruční úprava projektové dokumentace bude provedena do 7 dnů od předání reklamace zhotoviteli.

#### XIII. Závěrečná ustanovení

1. Změnu smlouvy lze provést pouze písemně. Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nebyly předvídatelné, musí být dohodnuto jejich provedení i cena.

Účastníci si smlouvu přečetli, s obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Turnově dne:

V Liberci dne: 10.2.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....  
Ing. Milan Hejduk  
ředitel svazku

  


.....  
IČ: 49099361, DIČ: CZ49099361  
Pampéřova 444, 463 12 Liberec 23, Czech Republic  
tel: 00420 485 382 333 / 350  
bmt@bmt.cz ; www.bmt.cz

.....  
Jiří Bušek, člen představenstva  
Petr Kudrna, člen představenstva