



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §536 a násl. zákona č.513/1991 Sb. v platném znění

č. zhotovitele:

č. objednatele: 61/23, č. org. 651

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednavatel

##### Vodohospodářské sdružení Turnov

**Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu Libereckého kraje**

se sídlem: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČ: 49295934

DIČ: CZ49295934

zastoupená: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

ve věcech technických: Andrea Bímová, investiční technik, tel. 602 786 843,  
[bimova@vhsturnov.cz](mailto:bimova@vhsturnov.cz) bankovní spojení:

telefon:

e-mail:

#### 1.2. Zhotovitel

##### BROCHIER s.r.o.

se sídlem: Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10 Vršovice

spisová značka: C 28509/MSPH Městský soud v Praze

IČ: 61246247

DIČ: CZ61246247

zastoupená: František Hensch, s.r.o., jednatel, kterého při výkonu funkce zastupuje  
František Hensch

ve věcech technických: František Hensch

stavbyvedoucí: Ludvík Brhel

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 107-7400250297/0100

telefon: +420 777 751 029

e-mail: [brochier@brochier.cz](mailto:brochier@brochier.cz)

### II. Předmět plnění

#### 2.1. Identifikační údaje stavby

Název stavby:

**„Rakousy – obnova prameniště Kalich“**

Místo stavby: Prameniště Kalich, k.ú. Besedice



**2.2.** Zhotovitel se zavazuje v souladu s Obchodním zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní dodávku stavby.

**2.3.** Dílo bude provedeno:

- za podmínek uvedených v této smlouvě
- dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k realizaci díla
- dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 21.4.2023

**2.4.** Předmětem díla je provedení regenerace stávajících jímacích zářezů, výměna svodných a odpadních potrubí a rekonstrukce stávajících šachet.

Jímací zářezy (kamenina) jsou částečně zanesené nebo zcela zarostlé. Poškození jednotlivých větví jímacích zářezů bude řešeno mechanickými rotačními prostředky s využitím vysokotlakého vodního paprsku. Při regeneraci (čištění) bude zároveň provedena průběžná TV prohlídka. Celkově se jedná o čištění nebo výměnu 600 m jímacích nebo svodných zářezů. V místech, kde bude detekováno porušení zářezu, bude provedeno odkrytí poškozeného místa a obnova zářezu, tj. pokládka perforovaného potrubí. Všechna svobodná a odpadní potrubí budou vyměněna, a to prostřednictvím otevřených výkopů. Obnoveny budou dále stávající jímací objekty a šachty – sanace jímek, výměna žebříků, armatur, zákrytových desek a poklopů. Po stavbě bude provedena celková TV prohlídka pro účely skutečného provedení stavby.

Rekapitulace PD:

- Zkapacitnění (čištění) jímacích zářezů - celkem 454 m (2 x 227 m)
- Výměna svobodných potrubí - celkem 242 m
- Výměna odpadního potrubí - celkem 120 m (8 x 15 m)
- Rekonstrukce šachet - 9 ks

Přesný rozsah čištění a výměny zářezů bude upřesněn po dohodě s hydrogeologem v rámci realizace stavby.

Pozemky budou po stavbě upraveny do původního stavu.

V rámci stavby zajistí zhotovitel odstranění menších stromů a keřů v místě jímacích zářezů.

Odstranění vzrostlých stromů dle dohody s hydrogeologem zajistí na své náklady obec Malá Skála.

Podmínky pro provádění:

- Veškeré práce, týkající se regenerace nebo obnovy jímacích zářezů budou prováděny pod přímým dozorem osoby s odbornou způsobilostí k provádění hydrogeologických prací.
- Práce budou prováděny s potřebou vždy zajistit alespoň část chodu jímacího území pro zásobení vodovodní sítě.

**2.5.** Objednatel (investor) má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých naceněných prací, pokud to bude považovat za ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat. Ceny u nových položek budou stanoveny oboustrannou dohodou s přihlédnutím k normativní základně RTS dle aktuálního ceníku, max. ale do její výše 90 %. U položek, které jsou obsaženy v nabídce, bude využita cena dle nabídky.



### III. Čas plnění

**3.1.** Termín předání staveniště: 31. 7. 2023

**3.2.** Dokončení stavby do: **nejdéle do 20.10.2023** bez ohledu na termín skutečného zahájení prací

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamyšlenému účelu, objednavatelem.

**3.3.** Objednavatel se zavazuje, že úplně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

**3.4.** Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, zavazuje se objednavatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. Zhotoviteli z toho neplynnou žádné finanční ani jiné nároky.

### IV. Cena za dílo

**4.1.** Objednavatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 580/1990 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

**cena celkem: 6 035 960,24 Kč bez DPH**

**4.2.** Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.

**4.3.** Na fakturu se vztahuje přenesená daňová povinnost, kdy výši DPH vyčísluje a přiznává objednatel.

**4.4.** Objednatel uhradí zhotoviteli celkovou cenu díla, a to dílčím způsobem, dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem, a to na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelům odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do tří pracovních dní od data doručení soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení druhu, množství nebo rozsahu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě.

**4.5.** Cena může být dále upravena po vzájemné dohodě o hodnotu všech víceprací a méněprací, kterou vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného objednavatelem. Dohoda musí být provedena písemně předem (před realizací) jako dodatek smlouvy, na základě zhotovitelem oceněného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření.





**4.6.** Cena díla bude hrazena do 90 % celkové ceny díla, a to zohledněním v poslední faktuře. 5 % bude uhrazeno po předání díla, zbývajících 5 % bude uhrazeno po odstranění veškerých vad a nedodělků.

#### **V. Financování a placení**

**5.1.** Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 28 dnů od doručení objednavateli.

**5.2.** Platební doklad bude adresován a doručen na adresu objednatele a bude mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

- označení faktury a její číslo
- název a sídlo zhotovitele a objednatele
- bankovní spojení zhotovitele a objednatele
- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele
- předmět smlouvy (název a č. stavby) a číslo smlouvy (objednatele)
- cenu díla, fakturovanou částku bez DPH
- datum zdanitelného plnění a datum splatnosti
- podpis zástupce objednatele, včetně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací za fakturační období od TDS (u konečné faktury i předávací protokol)
- razítko a podpis zhotovitele

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

#### **VI. Vlastnictví k dílu, pojištění stavby**

**6.1.** Nebezpečí vzniku škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí kompletního díla.

**6.2.** Zhotovitel nese veškerou odpovědnost (obecná odpovědnost i zvláštní odpovědnosti) za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, škody způsobené objednateli, provozovateli a třetím osobám, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla.

**6.3.** Zhotovitel prohlašuje, že je pro tento obchodní případ dostatečně pojištěn. Kopie potvrzení pojištění odpovědnosti bude objednavateli předložena do 14 dnů od podpisu této smlouvy. V případě, že předložené potvrzení pojištění není pro dílo uvedeného rozsahu dostatečná, zajistí zhotovitel její rozšíření.

#### **VII. Staveniště**

**7.1.** Zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště najednou, a to do pěti dnů po písemné výzvě zhotovitele. Nejdříve předá zástupce objednatele staveniště v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy. Zhotovitel je při převjímcě staveniště povinen prověřit, zda toto nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení díla.

**7.2.** Staveniště bude předáno zápisem a bude zhotoviteli poskytnuto bezplatně po dobu plnění uvedenou v čl. III. této smlouvy.



**7.3.** Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště, deponií v rozsahu potřebném pro realizaci stavby na pozemcích k tomu určených. Náklady na povolení, vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně uvedení pozemků do původního stavu jsou zahrnuty v ceně díla.

**7.4.** Zhotovitel zahrnul do ceny všechny poplatky za uložení vzniklých odpadů.

**7.5.** Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty. Zhotovitel nesmí v průběhu výstavby přerušit dodávky elektrického proudu a telekomunikačního spojení k nemovitostem nacházejících se podél realizované stavby. Veškeré náklady a sankce vyplývající z poškození a jejich obnovy nese zhotovitel.

**7.6.** Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně zhotovitel.

**7.7.** Staveniště bude vyklizeno včetně všech součástí zařízení staveniště a likvidace všech odpadů vzniklých při stavbě do 5-ti dnů po předání a převzetí stavby.

## **VIII. Podmínky pro provedení díla**

**8.1.** Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen vyzvat tři dny předem zástupce objednatele k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. V opačném případě je zhotovitel povinen na žádost zástupce objednatele zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku. Tyto práce budou vždy s dostatečným předstihem specifikovány zástupcem objednatele.

**8.2.** Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými, vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i jí. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednavatelem vady neodstraní, může objednavatel odstoupit od smlouvy.

**8.3.** Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci zhotovitele, objednavatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem) v prostoru staveniště a provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č.591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi. Oprávněné osoby (zaměstnanci zhotovitele, objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit každé předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volného pohybu třetích osob. Zhotovitel dále odpovídá za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce. V případě, že není určen koordinátor BOZP odpovídá zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat objednatele o všech změnách týkajících se provádění stavby, které by mohli vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá za všechny škody, které vzniknou objednavateli a je povinen uhradit vzniklou škodu. V případě zjištění, že zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce je objednatel oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána



náprava. Po tuto dobu nevzniká zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů.

**8.4.** Objednavatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení.

**8.5.** Zástupce objednavatele nebo koordinátor BOZP má právo dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.

**8.6.** S odpadem vzniklým při stavbě bude naloženo dle ustanovení zákona č.185/2001 Sb. o dopadech v platném znění a vyhlášky MŽP č.388/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

## **IX. Předání a převzetí díla**

**9.1.** K předání a převzetí dokončeného díla písemně vyzve zhotovitel zástupce objednavatele minimálně pět pracovních dní před navrhovaným termínem. Předáním a převzetí bude provedeno písemně protokolem o předání a převzetí díla. Objednavatel převezme pouze dílo, které nebude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání. V protokolu o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky včetně termínů jejich odstranění.

**9.2.** Dílo bude předáno a přijímáno jako celek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel může navrhnout předání jakékoli části díla samostatně, ale pokud na to objednavatel nepřistoupí, platí první věta.

**9.3** Nedílnou součástí předání a převzetí dokončeného díla zakázky je předložení následujících dokladů a dokumentací:

- a. Zápis o předání a převzetí stavby.
- b. Videozáznamy ze dvou prohlídek kamerou (po vyčištění potrubí před sanací a po sanaci) vč. protokolů. Vztahuje se na čištění i veškeré nově položené potrubí.
- c. Doklady k výrobkům, které jsou ve styku s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do styku s pitnou vodou.
- d. Doklad o způsobu likvidace vzniklých odpadů v souladu se zák. č. 185/2001 Sb.
- e. Geodetické zaměření komplet jímacích zářezů, svodných řadů, odpadního potrubí a šachet.
- f. Fotodokumentace stavby.
- g. Stavební deník.
- h. Laboratorní analýzy vzorků vody.
- i. Doklad o desinfekci jednotlivých částí prameniště.
- j. Záznamy o měření vydatnosti prameniště.
- k. Zpráva hydrogeologa o provedené obnově jímacího území s dokumentací skutečného stavu po obnově.

## **X. Záruční podmínky**

**10.1.** Zhotovitel přebírá záruku za jakost po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla objednavatelem. Po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K odstranění vady zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně vyzve zástupce objednavatele,





případně provozovatel převzatého díla se souhlasem zástupce objednatele. V případě, že by bylo odstranění vady spojeno s neúměrnými náklady, má objednatel nárok pouze na slevu.

**10.2.** Písemné oznámení vzniku vad v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro jejich odstranění, pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 31 dnů. U závad, které neunesou odkladu se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vad do 48 hodin! Charakter závady, zda snese, či nesnese odkladu, určí objednavatel. Odstranění těchto vad bude písemně předáno mezi zhotovitelem a zástupcem objednatele, příp. provozovatele. Smluvní strany se dohodly, že na nesplnění termínů pro odstranění záručních vad se vztahují ustanovení článku XI. Jestliže zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je zástupce objednatele oprávněn dát vady na jeho náklad odstranit.

**10.3.** Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

**10.4.** Záruční doba dle bodu 10. 1. na reklamovanou část stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady.

**10.5.** Provozovatel bude užívat dílo v době záruky dle provozního řádu, včetně údržby veškerého zařízení. Zhotovitel neručí za vady vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo pokynů pro užívání, které zhotovitel objednateli prokazatelně předal.

**10.6.** Ustanovení o vadách a nedodělcích platí přiměřeně i pro vady a nedodělky se kterými bylo dílo převzato.

## **XI. Sankce**

**11.1.** Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení termínu dokončení stavby uvedeného v článku III. z důvodů ležících na jeho straně.

**11.2.** Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, začne odstraňovat zhotovitel do 10 pracovních dnů od převzetí díla objednavatele pod smluvní pokutou 500,- Kč za každý den v prodlení pro každou vadu nebo nedodělek. Jedná se o vady/nedodělky zjištěné při předání stavby objednateli uvedené v předávacím protokolu.

**11.3.** Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněných osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen uhradit vzniklou škodu.

**11.4.** Objednavatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

**11.5.** Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.





## **XII. Stavební deník**

**12.1.** O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa.

**12.2.** Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí první části staveniště a končí zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodětku dle zápisu o předání a převzetí.

**12.3.** Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku

- pracovník projektanta, pověřeným výkonem autorského dozoru
- orgány státního stavebního dohledu
- příslušné orgány státní správy
- zmocnění zástupci objednavatele a zhotovitele.

**12.4.** Jestliže zástupce objednatele nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do tří pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má objednavatel na stavbě občasný stavební dozor, prodlužuje se termín k vyjádření na pět dnů s tím, že zhotovitel je povinen zaslat průpis stavebního deníku, v případě potřeby vyjádření k zápisu, v den provedení zápisu emailem nebo faxem objednavateli a zástupci objednatele.

**12.5.** Zástupci objednatele je v průběhu realizace stavby předáván originál stavebního deníku. Originál archivuje objednatel do doby deseti let ode dne protokolárního předání a převzetí stavby. První a druhý průpis bude zhotovitel ukládat odděleně od originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu.

**12.6.** Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo.


## **XIII. Práva a povinnosti smluvních stran**

**13.1.** Do 14 dnů po uzavření smlouvy o dílo předloží zhotovitel dodavatele (subdodavatele) jímacích zářezů a jeho případných referenčních staveb, dále způsobilou osobu s odbornou způsobilostí pro hydrogeologické práce, která bude zajišťovat přímý dohled nad pracemi. Objednatel si vyhrazuje právo schválit předloženého dodavatele (subdodavatele). V případě nepředložení referenčních staveb tohoto subdodavatele anebo při neschválení objednatelem může objednatel vypovědět smlouvu o dílo bez jakýchkoliv následků.

**13.2.** Zhotovitel předloží nejdéle do dvou týdnů od podpisu smlouvy o dílo návrh harmonogramu prací.

**13.3.** Před zahájením realizace stavby předloží vybraný dodavatel investorovi seznam veškerých použitých materiálů a výrobků (konkrétní názvy, značky, výrobce) – s respektováním výkazu výměr. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.

**13.4.** Zhotovitel zajistí fotodokumentaci stavby.



**13.5.** Zhotovitel bude práce koordinovat s provozovatelem prameniště, zejména v odstavení části prameniště, provozu po dobu stavby a při zprovoznění. Část prameniště musí být při provádění prací vždy v chodu pro zásobení vodovodního systému.

**13.6.** Zhotovitel bude materiál, určený pro stavbu, uskladňovat na předem vytipovaných a s majitelem pozemku projednaných místech.

**13.7.** Zhotovitel je povinen v průběhu realizace stavby zajistit na své náklady patřičný úklid komunikací, které budou znečištěny po výjezdu automobilů ze staveniště.

**13.8.** Do 10 pracovních dnů po odstranění vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.

**13.9.** Předávací dokumentace realizované stavby bude odevzdána ve 4 tištěných vyhotoveních + 1 x komplet elektronicky na datovém nosiči.

**13.10.** Zhotovitel umožní trvalý průchod a průjezd pro turistiku a cykloturistiku v místě stavby. Stavba se nachází na dvou turistických stezkách.

#### **XIV. Postupné upřesnění smlouvy**

**14.1.** Smlouva může být upřesněna pouze dodatkem v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací nebo úpravy ceny. Jestliže si strany nevymíní jinak v dodatku, ruší jeho znění ustanovení původní smlouvy.

**14.2.** Návrh na úpravu smlouvy je oprávněná předložit kterákoliv ze smluvních stran.

**14.3.** Odpověď na návrh dodatku k této smlouvě je druhá povinna doručit nejpozději do patnácti dnů ode dne, kdy návrh obdržela.

#### **XV. Závěrečná ustanovení**

**15.1.** Zhotovitel se zavazuje dodržet soulad se schválenou projektovou dokumentací a vodoprávním rozhodnutím.

**15.2.** Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

**15.3.** Zhotovitel se zavazuje naplnit dotační podmínky SFŽP.

**15.4.** Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.





**15.5.** Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a splatností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

**15.6.** Odstoupení od smlouvy se řídí Obchodním zákoníkem.

**15.7.** Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno.

**15.8.** Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou stranu, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.

**15.9.** Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány v rozhodčím řízení ve smyslu zákona č.216/1194 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, podle pravidel asociace rozhodců České republiky jediným rozhodcem jmenovaným prezidentem této asociace. Rozhodčí řízení bude probíhat na základě písemných podkladů a vyjádření předaných smluvními stranami. Ústní jednání bude svoláno v případě, bude-li to rozhodce považovat za nezbytné pro vydání rozhodnutí.

**15.10.** Smluvní strany se dohodli, že obsah není obchodním tajemstvím ve smyslu §17 obchodního zákoníku, v platném znění a zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.

Objednavatel:

Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku VHS Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel.: 481 313 481

V Turnově, dne 26.6.2023

Zhotovitel:

František Hensch, s.r.o., jednatel,  
kterého při výkonu funkce zastupuje  
František Hensch

V Praze, dne 26.6.2023