Kromě komplexní realizace stavby dle technických podmínek projektové dokumentace je k realizaci stavby nutné provést další činnosti, které zahrnují:

1. náklady na umístění stavby (zařízení staveniště)

· zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací,
· vytýčení veškerých inženýrských sítí, geodetické vytýčení stavby,
· oznámení o zahájení prací vlastníkům dotčených pozemků a vlastníkům přilehlých nemovitostí min. 7 dnů před zahájením výkopových prací a koordinace svozu odpadů,
· projednání a zajištění dopravního řešení (DIO), zajištění rozhodnutí k zvláštnímu užívání komunikace a povolení k provádění prací v silničním tělese ,
· úřední poplatky za užívání veřejného prostranství,
· pasport stávajících objektů a pozemků a uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního stavu,

2. kompletační činnost (předávací dokumentace stavby bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a na CD)

· geodetické zaměření stavby s průmětem do katastrální mapy, provedení dle směrnice SČVK S.09.02.D (v tištěné podobě i na CD), včetně kladečských schémat. Trasy inženýrských sítí budou zaměřeny před záhozem,
· dokumentace skutečného provedení díla v tištěné i digitální podobě, prohlášení o shodě na použité materiály,
· 1 ks statických zkoušek hutnění zásypu na místech určených investorem a další zkoušky a revize nutné k uvedení díla do provozu,
· stavební deník, evidence likvidace odpadů,
· CD s fotodokumentací stavby (foto rýhy, pokládky potrubí, křížení se sítěmi, geologické vrstvy – vše s popisem), pasport okolních objektů, pozemků, zeleně (foto před stavbou, po stavbě),
· vyčištění kanalizace a zajištění kamerových prohlídek prováděné kanalizace, 
· doklady o předání konečných úprav dotčených pozemků (souhlasy vlastníků), doklady od správců sítí,
· zajištění kladných stanovisek orgánů státní správy pro vydání kolaudačního souhlasu jako jsou např. KRNAP, obec Benecko atd.

3. ostatní potřebné činnosti ke kompletnímu provedení díla

· provedení potřebných sond, 
· kompletní náklady na odvoz a uložení likvidovaného materiálu,
· udržování staveniště v čistotě (pravidelný úklid staveniště a příjezdových komunikacích, zkrápění v případě velké prašnosti… apod.),
· zajištění BOZP a ohraničení staveniště, případně řízení provozu,
zajištění dopravní obslužnosti pro majitele dotčených nemovitostí,

Všechny tyto náklady budou spolu s náklady na vlastní realizaci oceněny do nabídkového listu ceny. 

