

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele 1625923, č. objednatele.....,

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zastoupený: Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku
Ke smluvnímu jednání pověřen: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku VHS Turnov
tel. 737 204 255, e-mail: hejduk@vhsturnov.cz
K technickým věcem pověřen: Bc. Vojtěch Regál, DiS,
tel. 725 058 980, e-mail: regal@vhdsturnov.cz

IČO: 49295934
DIČ: CZ49295934
ID datové schránky: c97yj33
(dále jen "objednatel")

Zhotovitel: AQUA PROCON s.r.o.
Adresa: projektová a inženýrská společnost
Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
K technickým věcem pověřen: Ing. Petr Baránek, ředitel divize Zásobování vodou
Ing. Simona Hlušítková
Tel: +420541426050,
e-mail: petr.baranek@aquaprocon.cz

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. 24301641/0100
IČ : 46964371
DIČ: CZ46964371
(dále jen "zhotovitel")

Čl. 2 Předmět smlouvy

- 2.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo – vypracování projektové dokumentace, specifikované v čl. 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle čl. 4 této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Název stavby:

**„OBEC CHUCHELNA – LOKALITA BAČOV A KOMÁROV
– DOPLNĚNÍ A OBNOVA VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY“**

2.2 Dílo bude zpracováno v rozsahu:

2.2.1 Přípravné práce:

- geodetické zaměření dotčeného území
- geofyzikální inženýrsko-geologický průzkum

2.2.2 I. etapa:

- vystrojení stávajícího vrtu včetně AŠ a jejího vystrojení
- výtlačný řad do objektu ČS, napájecí a signalizační kabel (vše délky po cca 20 m)
- drobné úpravy na stavební části objektu ČS vč. sanace akumulace 30 m³
- nové armaturní vystrojení ČS s možností samostatného ovládání a měření zdrojů a zákaloměrem na přítoku z gravitačního zdroje
- úprava technologické elektroinstalace podle výše uvedených opatření

2.2.3 II. etapa:

- doplnění výtlačného řadu z ČS do VDJ PE d 90 délky 400 m
- Komárov, přeložky zásobovacího řadu PE d 100 dl. 250 m
- Bačov, vodovodní síť PE d 90 dl. 2850 m
- přeložka dešťové kanalizace PVC DN 300 dl. 30 m
- obnova povrchu komunikace š. 3 m dl. 120 m
- opěrná zídka výšky 1,5m dl. 30 m

Samostatně 31 ks vodovodních přípojek

2.3.4 III. etapa:

- obnova jímácích drénů 6 ks celkové dl. 50 m
- obnova 3 ks jímek (skruže)
- výměna svodného potrubí PE d 90 dl. 100 m (ze zdroje do ČS)

2.3 Předmětem díla je:

2.3.1 Zpracování návrhu projektové dokumentace a projektová dokumentace v podrobnosti pro provedení stavby. Dokumentace musí zahrnovat všechny požadavky Sazebníku pro navrhování cen projektových a inženýrských prací UNIKA v aktuálním znění, resp. vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky“).

2.3.2 Dokumentace bude zpracována ve 3. etapách. Součástí II. etapy bude samostatná složka vodovodních přípojek.

2.3.3 Obsah 1. etapy bude v předstihu zpracován jako technický záměr pro podání žádosti o dotace.

2.3.4 Projektová dokumentace vodohospodářské infrastruktury bude objednateli předána v osmi tištěných vyhotoveních + 1 x v elektronické podobě (písemná část ve formátu MS Office, výkresová dokumentace formát dwg. a PDF + sken dokladů).

2.3.5 Vodovodní přípojky budou objednateli předány 5 x v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě (písemná část ve formátu MS Office, výkresová dokumentace ve formátu dwg a PDF + sken dokladů). PD bude zpracována hromadně pro všechny přípojky.

2.3.6 Inženýrská činnost – projednání společné dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi a provozovatelem, vlastníků dotčených pozemků vč. řešení smluvních vztahů a zajištění kompletní dokladové části. Dokladová část bude předána ve 2 tištěných vyhotovení + 1x sken dokladů).

2.4 V případě rozdílu délky projektovaných sítí o $\pm 10\%$, nebo počtu řešených přípojek oproti zadání se cena PD nemění. Jestliže bude rozdíl větší nebo menší než 10%, cena bude upravena poměrem u jednotlivých kapitol.

Čl. 3 Čas plnění

3.1 Termíny předání dílčích částí díla jsou sjednány takto:

- | | |
|--|---------------|
| 3.1.1 I. etapa – záměr pro žádost o dotaci | do 15.10.2023 |
| 3.1.2 I. etapa – odsouhlasená PD objednatelem | do 30.11.2023 |
| 3.1.3 I. etapa – inženýrská činnost | do 29.02.2024 |
| 3.1.4 II. etapa – zpracování + projednání navržených tras sítí | do 30.11.2023 |
| 3.1.5 II. etapa – předání odsouhlasené DPS | do 31.05.2024 |
| 3.1.6 II. etapa – inženýrská činnost | do 31.10.2024 |
| 3.1.7 Vodovodní přípojky – zpracování dokumentace | do 31.05.2024 |
| 3.1.8 Vodovodní přípojky – vydání územních souhlasů | do 31.10.2024 |
| 3.1.9 III. etapa – předání odsouhlasené DPS | do 31.05.2024 |
| 3.1.10 III. etapa – inženýrská činnost | do 31.10.2024 |
- 3.2 Předmět plnění dle této smlouvy bude splněný řádným zajištěním služby, vypracováním a odevzdáním díla nebo jejich dílčích částí objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení.
- 3.3 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 3 v těchto případech:
- 3.3.1 Pokud dojde ke zvýšení rozsahu díla oproti této smlouvě o dílo a nebude-li dohodnuto jinak.
- 3.3.2 Pokud k prodloužení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele.
- 3.3.3 Pokud účastníci správních řízení nepředají potřebné podklady a stanoviska do 30 dnů od jejich vyžádání.

Čl. 4 Cena za dílo

- 4.1 Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách podle nabídky zhotovitele jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí:

1.	Přípravné práce – geodetické zaměření území	72 000,-Kč
2.	Přípravné práce – geofyzikální IGP	535 000,-Kč
3.	I. etapa – projektová dokumentace	255 000,-Kč
4.	I. etapa – inženýrská činnost	48 000,-Kč
5.	II. etapa	645 000,-Kč
6.	II. etapa – inženýrská činnost	70 000,-Kč
7.	Vodovodní přípojky vč. projednání	124 000,-Kč
8.	III. etapa	50 000,-Kč
9.	III. etapa – inženýrská činnost	20 000,-Kč
10.	Cena celkem bez DPH	1 819 000,-Kč
11.	DPH - 21,0 %	381 990,-Kč
12.	Cena celkem vč. DPH	2 200 990,-Kč

- 4.2 Při uzavření této smlouvy o dílo je oběma smluvními stranami zřejmé, že inženýrsko-geologické práce, které jsou oceněny v bodě 4.1, 2. řádek této smlouvy, se nebudou realizovat, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V tom případě za tyto činnosti nebude zhotovitel vystavovat fakturu. Celková cena díla se sníží dodatkem této smlouvy.
- 4.3 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 5 této smlouvy.
- 4.4 V ceně inženýrských činností je zahrnuto projednání s 10-ti vlastníky pozemků. Konečná cena bude fakturována dle skutečného počtu projednaných vlastníků s jednotkovou cenou 2 500,-Kč/1 vlastník.

- 4.5 Požadované práce nad rámec předmětu smlouvy, např. vícetisky situací, budou tyto práce účtovány dle ceníku planografických prací.
- 4.6 Součástí ceny nejsou níže uvedené poplatky za vyjádření, poplatky pro správce komunikací apod. např.:
- správní poplatky
 - správní poplatek ke stavebnímu povolení
 - správní poplatek za věcné břemeno
 - správní poplatek za uložení kanalizace a vodovodu (v příp. přeložky) do komunikace
 - správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace
 - poplatek za vystavení vyjádření o existenci podzemních sítí
 - případně další poplatky, pokud budou požadovány.
- Správní poplatky bude hradit objednatel napřímo dotčené organizaci.

Čl. 5 Fakturace ceny

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě prací formou dílčích daňových dokladů za jednotlivá dílčí plnění v ceně za činnost v dohodnutých termínech.
- 5.2 Platby dle bodu 5.1 budou hrazeny na základě faktur zhotovitele. Jejich úhradu provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl.1 smlouvy.
- 5.3 Splatnost daňových dokladů se sjednává 21 dní ode dne převzetí.

Čl. 6 Součinnost objednatele

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy následující podklady:
- 6.1.1 Zprávu o hydrogeologickém průzkumu k vrtu HVLK – 1 vč. jeho vyhodnocení
 - 6.1.2 Zprávu o hydrogeologickém průzkumu k vodnímu zdroji Komárov
 - 6.1.3 Studii zásobování pitnou vodou pro místní část Bačov s odsouhlasenými trasami vodovodu
- 6.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel zhotoviteli neprodleně po jejich získání.
- 6.3 Objednatel odsouhlasí nebo připomínkuje projektové detaily předložené zhotovitelem nejpozději do 5-ti pracovních dní od doručení objednateli a komplet projektovou dokumentaci do 10-ti pracovních dnů.
- 6.4 Objednatel vystaví zhotoviteli na jeho vyžádání plnou moc k prokazování sjednaných činností.

Čl. 7 Záruky za dílo

- 7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla je podle § 2615 a následujícího občanského zákoníku.
- 7.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.
- 7.3 Záruční doba pro záruky poskytované dle čl. 7 se sjednává po dobu 60 měsíců od protokolárního předání konečné verze PD zadavateli. Záruka se vztahuje zejména na bezvadnost dokončeného díla, tzn. že, zhotovitel ručí za obsah a rozsah PD tak, že dokončená dokumentace bude v okamžiku předání splňovat požadavky veškerých platných předpisů (zejména stavebního zákona), technických norem vztahujících se k předmětu poptávky, požadavky stavebního úřadu, vodoprávního úřadu a veškeré podmínky stanovené ve smlouvě o dílo uzavřené s vítězným uchazečem na předmět této poptávky.
- 7.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.

Čl. 8 Ostatní ujednání

- 8.1 Odpovědnost zhotovitele za případné vady díla ve smyslu čl. 7 této smlouvy zaniká v případě, že realizační projekt a stavba bude provedena v jakémkoliv rozporu proti projektové dokumentaci dle této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení zhotovitele.
- 8.2 V případě, že dojde během projednávání projektové dokumentace na úrovni stavebního řízení k nutnosti změn v projektové dokumentaci, zavazuje se zhotovitel k provedení příslušných nutných a dohodnutých změn projektové dokumentace, pokud to bude nutné.
- 8.3 Změny projektu, které nebudou vyvolány vinou zhotovitele, na které se nevztahují záruky specifikované v čl. 7 této smlouvy, budou chápány jako vícepráce. Cena za tyto vícepráce včetně termínu jejich provedení bude stanovena po dohodě obou smluvních stran. Objednatel vyžádá provedení těchto prací písemnou formou.
- 8.4 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec rozsahu díla dle této smlouvy, budou sjednány formou oboustranně potvrzeného dodatku smlouvy o dílo.
- 8.5 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení případných změn a dodatků projektového řešení navržených zhotovitelem.
- 8.6 Autorská práva - veškerá autorská práva přejdou po zpracování a předání dokumentace na objednatele.

Čl. 9 Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 3 této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč bez DPH za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.
- 9.2 Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

- 10.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.
- 10.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
- 10.4 Tato smlouva o dílo obsahuje pět stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.


V Brně, dne 07.09.2023

V Turnově, dne

13.9.2023

Za zhotovitele:

Za objednatele:



.....
Ing. Jan Polášek
jednatel společnosti

.....
Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku